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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) wraz z dokumentacja projektowa s3 wymagania
ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru robét przy Rozbudowie i Przebudowie Oczyszczalni Sciekéw w
Widuchowe;.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (SST).

Zakres robdt obejmuje wykonanie nastepujacych robot :
a) wykonanie rob6t przygotowawczych,
b) wykonanie rob6t rozbiorkowych,
¢) wykonanie rob6t budowlano-konstrukcyjnych,
d) wykonanie rob6t technologicznych,
e) wykonanie sieci miedzyobiektowych,
f) wykonanie rob6t sanitarnych,
g) wykonanie rob6t elektrycznych i elektroenergetycznych,
h) wykonanie rob6t drogowych,
1) uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych.

1.2.1. Roboty przygotowawcze

Przez roboty przygotowawcze (tymczasowe) nalezy rozumiec:
a) wykonanie zadaszen i zabezpieczen;
b) wykonanie wygrodzenia miejsca prowadzenia robot;
¢) znaki ostrzegawcze;
d) wykonanie doj$¢ i dojazdéw do miejsca prowadzenia robét:
e) oswietlenie terenu na ktérym prowadzone sa roboty;
f) zabezpieczenie miejsca prowadzonych robot przed dostepem os6b trzecich.

1.2.2. Roboty rozbiérkowe

Do rozbiérki naleza:
a) zbiornik magazynowy osadu Ob.16;
b) kompostownia osadu Ob.17;
c) poletka do suszenia osadu Ob.18;
d) pomiar Sciekéw Ob.19;
e) komora kontaktowa Ob.20;
f) punkt zlewny Ob.21;
g) reaktor biologiczny Ob.22.

1.2.3. Roboty ziemne
Wykopy pod fundamenty nowoprojektowanych obiektéw, komér rewizyjnych i pomiarowych oraz przy

robotach liniowych sieci technologicznych, energetycznych, robotach drogowych i zagospodarowaniu
terenu.
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1.2.3. Roboty budowlano-konstrukcyjne

Podloza pod prefabrykowane zbiorniki. Dostawa i montaz prefabrykowanych zbiornikéw. Plyty
fundamentowe. Stupy i $ciany zelbetowe

1.2.4. Roboty murowe

Sciany dziatowe murowane z cegty silikatowej lub bloczkéw z gazobetonu.

1.2.5. Elewacja obiektéw nowych i modernizowanych

Elewacja budynku w ociepleniu, tynkowaniu strukturalnym i malowaniu. Cokoty z ptytek
klinkierowych w kolorze dachéwek. Stolarka okienna z PCV. Bramy wjazdowe rolowane sterowane
elektrycznie.

1.2.5. Stropodach

Stropodach w technologii konstrukcji stalowych dzwigaré6w dachowych, st¢zen potaciowych i ptatwi.
Pokrycie papg termozgrzewalna. Komory Zelbetowe przykryte elementami systemowymi poliestrowo-
szklanymi.

1.2.6. Roboty izolacyjne

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw i $cian fundamentowych., izolacja cieplng $cian
zewnetrznych, podtdg na gruncie i poszycia dachowego.

1.2.7. Roboty wykonczeniowe

Posadzki betonowe z wykonczeniem cementowym lub z ptytek gresowych na plycie Zelbetowej. Sciany
wewnetrzne malowane farba emulsyjna.

1.2.8. Wyposazenie instalacyjne budynku socjalnego

Wyposazenie budynku w nast¢pujace instalacje:
a) wodociggowo-kanalizacyjne,
b) instalacje grzewcze elektryczne,
¢) wentylacji i klimatyzacji,
d) elektryczne wewngtrzne zasilajace i o§wietleniowe,
e) podlaczenie urzadzen wod.-kan.

1.2.9. Podzial funkcyjny obiektow

Pod wzgledem przewidzianych funkcji w poszczegdlnych obiektach wyréznimy nastepujace podziaty
na:
a) stacja zlewcza Sciekow i osadow dowozonych Ob.1,
b) pompownia wewnetrzna Sciekdw surowych Ob.2,
c) stanowisko sitopiaskownika Ob.3,
d) komora rozdziatu (selektor) Ob.4,
e) reaktory biologiczne Ob.5.1/5.2,
f) osadniki koncowe Ob.6.1/6.2,
g) komora stabilizacji tlenowej osadu Ob.7,
h) zbiornik retencyjny ODb.8,
i) stacja odwadniania i higienizacji osadu Ob.9,
j) magazyn osadu Ob.10,
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k) pomiar §ciekéw oczyszczonych Ob.11,
1) stacja dozowania PIX-u Ob.12,

m) budynek socjalny/dyspozytornia Ob.13,
n) warsztat Ob.14,

0) komora pomiarowa Ob.KP1,

p) komora pomiarowa Ob.KP2,

q) neutralizator odoréw Ob.B,

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody i
energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i
jeden komplet SST.

1.5. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
a) dostarczong przez Zamawiajgcego,
b) sporzadzong przez Wykonawce.

1.6. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa oraz SST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione

w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow lub opuszczenie w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
SST. Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako czgs$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
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tym:
a) ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
b) oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
cen¢ umowna.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczgciem budowy), Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
zwanego ,,Planem BiOZ” na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez Projektanta.

,Plan BiOZ” nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania okre$lone w
rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Plan Bezpieczefstwa i Ochrony Zdrowia powinien uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Okresla si¢ nastgpujace wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robot:

a) Wykonawca jest zobowigzany do publicznego ogloszenia rozpoczecia robot.

b) Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
obowiazujacego przez czas trwania budowy.

c) Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepiséw BHP na terenie
objetym Umowa.

d) Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisow BHP na
terenie objetym Umowa przez personel Wykonawcy i wtasny personel.

e) Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP,
stosownie do zakresu swoich obowiazkéw i odpowiedzialnosci.

f) Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz posiada¢ §wiadectwo o
przeszkoleniu.

g) Na stanowiskach pracy, na ktorych jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien posiadaé¢
ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i potwierdzeniem dopuszczenia
do okreslonych prac.

h) Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP, stosowny
do wykonywanego zakresu prac.

i) Wszystkie maszyny, sprzgt i urzadzenia powinny posiada¢ tabliczki znamionowe z
podstawowymi informacjami, dotyczacymi BHP. Obowiazkiem Wykonawcy jest
przygotowanie i utrzymanie w tatwo dostgpnym miejscu na terenie objetym Kontraktem
odpowiedniego jakosciowo i iloSciowo wyposazenia pierwszej pomocy.

Wykonawca wyposazy pomieszczenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru w odpowiedni jako$ciowo i
ilosciowo sprzet pierwszej pomocy.
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Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzetu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny
by¢ podane na piSmie. Uzupetnienia sprzgtu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwlocznie,
zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo prac na czynnym obiekcie.

Plan BIOZ powinien uwzglednia¢ wykonywanie rob6t budowlano-montazowych na czynnym obiekcie -
oczyszczalni $ciekow.

Teren budowy, na ktérym znajduja si¢ czynne obiekty technologiczne zostanie podczas wykonywania
Robdt pod statym nadzorem Uzytkownika.

Wszelkie Roboty wykonywane na czynnych obiektach moga by¢ wykonywane na podstawie pisemne;j
zgody Uzytkownika.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Uzytkownikiem technologi¢ i harmonogram Robdt na czynnych
obiektach zapewniajace ich funkcjonowanie w okresie wykonywania Robét, w nawigzaniu do
szczegdtowego harmonogramu robét.

1.9. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu Iub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,
b) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
1. zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
3. mozliwo$cia powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie usunigcie z terenu budowy powstatych odpady z rozbiérki
lub podzleci wykonanie tych robdt specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje sktadowiskiem
na odpady .

Koszt zwigzany z wywozem i utylizacja odpadéw ponosi Wykonawca.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
InZyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.12. Ochrona zabytkéw

Wykonawca winien prowadzi¢ roboty budowlane z przeswiadczeniem o mozliwo$ci wystapienia
znalezisk archeologicznych. Dlatego tez przy zlezieniu lub podejrzeniu wystgpienia takich zdarzen,
Wykonawca winien niezwlocznie zawiadomi¢ Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o
wszystkich okolicznosciach ujawnionych w toku prowadzenia prac, ktére moga mie¢ wplyw na stan
zachowania zabytku i zakresu prac.

Sposdb postepowania okre§la Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27
lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych,
badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanych do rejestru
zabytkOw oraz badan archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. poz. 987 z pdzn. zmianami) do ktérych
Wykonawca winien si¢ stosowac.

1.13. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie gruntu,
materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera/Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera/Inspektora nadzoru.

1.14. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowat Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.16. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres rob6t obejmuje budowe oczyszczalni SciekOw wraz z obiektami
technologicznymi, wobec powyzszego Wykonawca rob6t zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w
ramach przekazanego obiektu i placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza budowy nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.
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1.17. Warunki dotyczace organizacji ruchu

W robotach drogowych wystgpuje konieczno$¢ przebudowy wjazdu na teren posesji prowadzonej
inwestycji. W zwigzku z powyzszym nalezy przed przystapieniem do robét, Wykonawca winien
uzyska¢ decyzje na zaj¢cie pasa drogowego w trybie przepisOw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych.

W przypadku wystapienia konieczno$ci zajecia pasa drogowego, jezdni lub chodnika wynikajacej z
przyjetej technologii wykonania rob6t Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie projekt organizacji
ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwigzane z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

1.18. Ogrodzenie

Na istniejacym terenie budowy Wykonawca wykona zadaszenia nad wejSciami do budynku i
wygrodzenie na ktérym prowadzone beda roboty.

1.19. Zabezpieczenie chodnika, jezdni oraz zieleni

W czasie prowadzenia robot remontowych nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulice dojazdowa przed
uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzen z przyczyn niezaleznych przez Zamawiajacego,
Wykonawca dokona naprawy we wiasnym zakresie. Koszty zwigzane z naprawa chodnika i ulicy
dojazdowej ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca
dokona renowacji tej czesci zieleni, ktora zostata zniszczona we wlasnym zakresie. Koszty zwigzane z
renowacjg terenu zieleni ponosi Wykonawca robot.

1.20. Nazwy i kody rob6t budowlanych

Grupa robo6t - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa robot - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad drég, lotnisk i
kolei; wyréwnawnie terenu
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-0 Roboty instalacyjne elektryczne
Kategorie rob6t -  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagoéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-9 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdw i kabli
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych
50961200-1 Ustugi instalowania urzadzen do przetwarzania informacji
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1.21. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w SST jest mowa o:

a)

b)

c)

d)

g)

h)

1)

i)
k)

)

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

1. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

2. budowle stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

3. obiekt matej architektury;

Budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym cze¢sci przedmiotdw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie
tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujagcego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokotami odbioréw czgsciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik
montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
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0) Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

1. obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

2. bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

p) Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

q) Wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

r) Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyr6b pojedynczy
lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

s) Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

t) Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

u) Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

v) Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

w) Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

x) Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru ksigzke¢ z ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiar6w podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru budowlanego.

y) Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbe¢dne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

z) Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

aa) Odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

bb) Poleceniu Inzyniera/Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

cc) Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

dd) Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

ee) Przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci rob6t w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.
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ff) Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

gg) Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych 1 szczegbétowych specyfikacjach technicznych.

1.22. Dokumenty budowy

1.22.1. Dziennik budowy

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:

a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

c) uzgodnienie przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robot,

d) terminy rozpoczgcia i zakofczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

f) uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

g) daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

h) zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robdét,

1) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

j) stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

1) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

n) dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

0) wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

p) inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
InZynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

1.22.2. Ksigzka obmiaréw
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.

1.22.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o
jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

1.22.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.22.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera/Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych moga by¢ stosowane wylacznie Wyroby
Budowlane:
a) nowe i nieuzywane,
b) wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.
1 ustawy Prawo Budowlane,
c) dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
d) zgodne z wymaganiami okreslonymi w SST.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadac:

a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

b) Certyfikat lub Deklaracja Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

d) Certyfikat zgodno$ci potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z
zasadniczymi ~ wymaganiami  (zgodnie z  Obwieszczeniem Marszatka  Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o systemie zgodnosci - Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935),

e) Oznakowanie CE potwierdzajace zgodnos¢ wyrobu lub procesu jego wytwarzania z
zasadniczymi wymaganiami.
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2.2. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robo6t.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowiagzany dostarczy¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materialéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrdédet
materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy begda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wtasciwosci do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw
materialbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

str. 15



Rozbudowa i Przebudowa Oczyszczalni Sciekéw w Widuchowej

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu i maszyn, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z wymaganiami okreslonymi w SST oraz oferta Wykonawcy.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w SST konieczna jest akceptacja sprzetu przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu, Wykonawca uzgodni z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru wybér sprzetu.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu i maszyn do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu i maszyn musi gwarantowaé terminowo$¢ wykonania robdt oraz
przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy, lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek Sprzet, Maszyny 1 Urzadzenia, nie gwarantujace realizacji Kontraktu moga by¢
zdyskwalifikowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji Robot

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.1.1. Transport poziomy

Wykonawca ma obowigzek uzywaé tylko takich §rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materialéw i elementéw (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.
Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t powinny zapewnic¢
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w SST.

4.1.2. Transport pionowy

Wykonawca ma obowigzek uzywac tylko takich §rodkéw transportu pionowego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przenoszonych materiatéw i urzadzen.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t powinny zapewnic¢
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w SST.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robd6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier/Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Decyzje Inzyniera/Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Wytyczne realizacji Robot

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru oraz
Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i szczegétowy harmonogram realizacji robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:

a) organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

f) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robot,

g) wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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h) sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wyciagganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru,

i) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

j) rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

k) sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materialéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych materiatéw i
rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiar6éw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier/Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawey, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier/Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materialéw i rob6t z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawce.

6.7. Prowadzenie dokumentéw budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig:
a) Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem na Budowe,
b) Protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) Operaty geodezyjne,
e) Dziennik Budowy,
f) Dokumenty Laboratoryjne,
g) Protokdt odbioréw czesciowych i koncowych,
h) Ksigzka obmiaréw,
i) Protokoty z narad i ustalen,
)  Korespondencja na budowie,
k) Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa
I) Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace rob6t dodatkowych i1 kosztorysy na te roboty.

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku prowadzenia Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technike w porzadku chronologicznym bezpos$rednio jeden pod drugim bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowe protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

¢) terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

d) przebieg Roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

e) uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

f) daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

g) zgloszenia i daty odbioréw Robo6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu czesciowych i
koncowych odbioréw Robdt,

h) wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

i) stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

j)  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,

k) dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

1) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

m) dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

n) wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

0) inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy begda przediozone
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadz6r Inwestorski do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.7.2. Dokumenty Laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakos$ci materialéw recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia JakoSci.
Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru Robd6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Nadzoru Inwestorskiego.

6.7.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inzyniera/Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robét i materialow

Dtugosci 1 odlegto$ci pomigdzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowe;.

Podstawowa ilo$cia obmiarowa jest jednostka okreslona w przedmiarze obejmujaca wszystkie prace
niezbedne do wykonania danej jednostki obmiarowej, oraz przygotowanie, a po zakonczeniu prac
likwidacje stanowiska roboczego i uporzadkowanie terenu.

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach,
KNNR-ach i innych. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i przedmiarowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane zgodnie z postanowieniami warunkéw Umowy.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalagcznika do Ksigzki Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badaf laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy (etapowy)

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Wigksze obiekty budowlane moga by¢ dzielone na czgdci, ktére w miare postepu Rob6t moga byc
przedmiotem odbioru. Podziatu Robét na czes$ci dokonuje Wykonawca, a podziat ten musi zostaé
zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czgsci Robot stanowiacych z reguly catos¢ techniczng.
Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych dokonuje si¢ w czasie
projektowania organizacji Robot.

Roboty do odbioru czgsciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy,

z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Inspektora Nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyj$cia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoSci
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegbétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgce
lub zamienne),

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

h) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

i) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

8.6. Przejecie Robot

Nastepstwem Odbiory Koncowego jest Przejecie Rob6t. Dokumentem stwierdzajagcym dokonanie
przejecia Robdt jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg wzoru ustalonego przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Dla celéw Przejecia rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
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b)

c)
d)

€)
f)
g)

h)
i)
i)
k)

Dokumentacje¢ powykonawcza w tym dokumentacj¢ geodezyjng umozliwiajaca naniesienie
zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
Specyfikacje Techniczne,

Uwagi 1 polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robo6t
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,
Receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jako$ci, w tym m. in. pomiary
badan elektrycznych,

Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

Sprawozdanie techniczne,

Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

a)
b)

9]
d)

Zakres i lokalizacje wykonanych Robét,

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot.

8.7. Dokumentacja Wykonawcy

8.7.1. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji
Projektowej i przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej uwzgledniajacej te zmiany. Zgodnie z
ustawg Prawo budowlane w sktad Dokumentacji Powykonawczej, na ktéry uzyskano Pozwolenie na
Budowe, wchodza migdzy innymi:

a)

b)
c)

d)
€)
f)
g)
h)
i)

i)
k)

Pozwolenie na Budowe, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt budowlano-wykonawczy
i inne projekty, Przedmiary Robét, Pozwolenie na Uzytkowanie, Decyzja o Warunkach
Zabudowy i Zagospodarowania Terenu,
wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwiazane z realizacja obiektu,
oryginal Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wiaczone w trakcie
realizacji budowy,
protokotly odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw cze$ciowych i koncowych,
wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopia mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inzyniera/Inspektora
Nadzoru wykonana w 3-ch egz. papierowych plus w wersji elektronicznej w wymaganych
formatach PDF, DWG, edytowalne XLS/ath,
rysunki (dokumentacja) na wykonanie rob6t towarzyszacych,
oswiadczenie Kierownika budowy o:

1. zgodnosci wykonania budowli i obiektu budowlanego z projektem budowlanym i

warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami,
2. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku Terenu budowy, a takze w razie
korzystania z drég, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
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3. wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego  obiektu  jest wuzalezniona od ich  odpowiedniego
zagospodarowania.

1) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczefstwa ,,B" dla
materialéw i urzadzen,
m) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
n) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,
o) instrukcji BHP i przeciwpozarowej.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wilaczone do dokumentacji
powykonawcze;j.

8.7.2. Plan Zapewnienia JakoSci

Opracowanie zgodnie z pkt. 6.1.16.2.

8.7.3. Projekt organizacji i harmonogram budowy

Opracowanie zgodnie z pkt. 5.2.

8.7.4. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Opracowanie zgodnie z pkt. 1.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w
dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

a) robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

b) warto§¢ uzytych materialtéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

d) Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Inspektorami Nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu robot,

str. 25



Rozbudowa i Przebudowa Oczyszczalni Sciekéw w Widuchowej

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optlaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. Nr 0 poz.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 pdz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r.
poz. 520).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nie 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 1. poz. 462).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198,
poz. 2041).

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r.
Nr 0, poz. 463).

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
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12. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowe;
(Dz.U. z 2015 1. Nr 0, poz. 1938).

13. Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719).

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. Nr 0
poz. 2117).

17. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 r. Nr 124,poz 1030).

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz.2041).

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzaju obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
(Dz.U. z 2001 r. Nr 138. poz.1554).

20. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych. (Dz.U. z 2001 r. Nr 118. poz. 1263).

21. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgloszenia. (Dz.U. z 2010 r. Nr 283 poz. 2839).

22. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomOw hatasu w Srodowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120. poz. 826).

23. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U. z

2005 r. Nr 263 poz. 2202).

24. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego
odszkodowania za przedwczesny wyrab drzewostanu (Dz.U. z 2002 r. Nr. 99 poz. 905).

25. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 28 pazdziernika 2015 r. w sprawie stawek optat za
usuni¢cie drzew 1 krzewoéw na rok 2016 (M.P. 2015 nr O poz. 1064).
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