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1. Wstep

1.1.Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot sg

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych w budynku Sali Gimnastycznej
oraz tacznika z budynkiem Szkoly Podstawowej w miejscowosci Krzywin dziatka nr 445/14,
445/15, 286/2.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majac na
celu wykonanie robot budowlano-montazowych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru..

2. Warunki ogolne stosowania materialow
2.1.Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Ustawa Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r, stosowacé wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
2.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sa wlasciwie oznaczone:
» wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisdéwi dokumentéw technicznych-w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych ej certyfikacji [7 1 8],

» wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub
deklaracje¢ zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobata techniczng majace istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych-w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

» wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zalacznikiem do rozporzadzenia [6],

* wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi.



3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz srodowisko.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba i1 rodzaj §rodkow transportu powinna by¢ okreslona w projekcie organizacji robot.

5. Wykonanie robot rozbidrkowych

5.1. Wymagania ogdlne

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji techniczne;.

Teren, na ktorym prowadzone sg prace rozbiorkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi. Zabronione jest prowadzenie robdt rozbiorkowych, jesli zachodzi mozliwosé
przewrdcenia czesci konstrukeji obiektu przez wiatr. Wszelkie roboty nalezy wstrzymac¢ w
przypadku gdy predko$¢ wiatru przekracza 10m/s. W czacie trwania robot rozbidorkowych
zabronione jest przebywanie osob postronnych na obiekcie. Do usuwania gruzu nalezy stosowac
zasuwnice pochyle lub rynny zsypowe, ktore powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem
gruzu. Zabronione jest przewracanie $cian i innych czgsci obiektu przez podkopywanie i
przewracanie. W czacie wykonywania robot rozbidorkowych sposobem zmechanizowanym
wszystkie osoby powinny znajdowac¢ sie poza strefg niebezpieczna.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Rozbidrki poszczegodlnych elementoéw budynku nalezy wykonywaé w nastepujacej
kolejnosci:

-rozebrac $ciany dziatowe i ostonowe w miejscach wskazanyc w dokumentacji techniczne;j
Elementy z rozbiorki nalezy bezposrednio przenies$¢ na plac sktadowy.

5.3.Wywoz gruzu

Zatadowac gruz z rozebranych elementow budowli na $rodki transportu.
Wywies¢ na miejsce uzgodnione z inwestorem.

Wytadowa¢ gruz ze srodkow transportu.

5.4. Kontrola jako$ci robot

Kontroli jakos¢ robdt podlegaja:

-sprawdzenie wykonania ilo$ci i rodzaju rob6t na podstawie kompletnej dokumentacji
-sprawdzenie robot pomiarowych za pomocg tasm i niwelatora

-uporzadkowanie terenu

5.5. Odbiory robot
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w punkcie 30 niniejszej specyfikacji

6. Wykonanie robot ziemnych

6.1. Ogoblne zasady wykonania robot ziemnych

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
wymaganiami SST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie



wysokos$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okreslonymi w
projekcie lub przekazanymi na pi§mie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa bltedow
spowodowanych przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt wiasny.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy do odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

6.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury wykopow ulegajacych pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem
do robd6t ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnos$cig +/- Scm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktoéw zataman.

Roéznice w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moga przekraczaé
+11-3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/-10cm,

a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

6.3.0dwodnienia robo6t ziemnych

Wykonawca powinien o ile wymagaja tego warunki terenowe wykonac¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych 1 opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem 1 nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopdéw , aby powierzchniom, gruntu nada¢ w
catym okresie trwania robdt spadki zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dhugotrwatg nieprzydatnos¢. Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i

zastgpienia ich gruntami przydatnymi na koszt wlasny bez dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowoz gruntu.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdéw i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
uzgodnione z odpowiednimi instytucjami.

6.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie przez caly czas
trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny rowkow
Odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. zrodta wody odstonigte przy
wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6.5.Badania 1 pomiary w czacie wykonywania robdt ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 6.3 i1 6.4 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na: wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych 1
wysiekéw wodnych.

Sprawdzenie szerokosci wykopu

Sprawdzenie rz¢dnych wykopu .

Sprawdzenie rownosci dna wykopu.

6.6.0dbior robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w punkcie 30 niniejszej specyfikacji
Odbior czgsciowy



Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru czgsciowego
dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.

6.7.0dbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbioru
ostatecznego.

Odbioru ostatecznego dokona komicja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot czgsciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentow nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechu eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

6.8.Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wedtug wzory ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
-dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi poprawkami

-szczegotowa specyfikacje techniczng

-dziennik budowy i ksiggi obmiarow

-wyniki pomiaréw kontrolnych

-geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot

-kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

7. Wykonanie robot murarskich

7.1. Wykonanie robot

- wykonanie $cian zewngtrznych z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cem-wap M 15
-wykonanie $cian wewnetrznych z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cem-wap M15
-wykonanie $cianek dziatowych z plytek gazobetonowych n na zaprawie cem-wap M 15

-wykonanie przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami

-wykonanie przegrod aluminiowych z drzwiami z z profili cienko$ciennych powlekanych
-wykonanie przegrod aluminiowych bez drzwi z z profili cienkos$ciennych powlekanych



-wykonanie kominéw nad dachem obudowa z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cem-wap
M15

- wykonanie nadprozy z belek stalowych i prefabrykowanych typu L-19

-wykonanie szpatdowania nadproza z belek stalowych

7.2. Kontrola jakos$ci

Sprawdzenie jakos$ci cegiel nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy 1 innych dokumentdéw stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materialow z
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz z odno§nymi normami.

Sprawdzi¢ jako$ci materialow stosowanych do zapraw, ustali¢ wymagane recepty laboratoryjnie.
Sprawdzenie efektu ostatecznego-kontrola najwigkszych odchylek wymiaréw murow,
Sprawdzenie wykonania nadprozy.

7.3. Odbior robot.

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w punkcie 30 niniejszej specyfikacji

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie ogladu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

8. Wykonanie robot zelbetowych
Elementami zelbetowymi w modernizowanym obiekcie sg tawy i §ciany fundamentowe nowego
budynku oraz podktady fundamenty i1 posadzki.

8.1.Szalunki
Wykonanie deskowan

-przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ osi 1 poziomdéw oraz
zgodno$¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest
zgoda InZzyniera

-przed ulozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz rgcznie
usuna¢ luzng ziemig.

-szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je
ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia
1 wymiaréw wymagane w WTWO, rozdz. 5.

-nalezy dopasowywac potaczenia szalunkdw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnos¢. 1los¢ potaczen
nalezy ogranicza¢ do minimum.

-na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewngtrznych naroznikach $cian 1 plyt, deskowania
nalezy wzmacnia¢ 25mm tasmg stalowa

-przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO, rozdz. 5

-deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiednie]
wytrzymalosci pozwalajacej przenie$¢ obcigzenia od cigzaru wilasnego betonu oraz konstrukcji
na nim umieszczonych.

-mozliwo$¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw okreslono w WTWO, rozdz. 5.

Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania deskowan.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w

WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okre§lonymi ponizej minimalnymi wymaganiami
dla prac wykonczeniowych. Nie dotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do

odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione



na koszt wtasny wykonawcy.

Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegaja powyzszym warunkom i1 muszg by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przygotowanie powierzchni deskowan

A. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z
pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i1 innych zanieczyszczen powierzchniowych.
Nie wolno powtdrnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali 1 inne
pozostatosci metali.

C. Przed zainstalowaniem plyty maja by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien
by¢ toksyczny.

Rozebranie deskowan
A.  Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania .

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny
pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiggnie
wytrzymato$¢ 28-dniowa, ktéra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do
czasu zezwolenia na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Usuwanie
jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.
Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zosta¢ usunigte.
Zadne z nich nie mogg zosta¢ pod tynkiem.

8.2 Zbrojenie

Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budow¢ wraz z odpowiednimi narz¢dziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla latwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ skladowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
A. Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z
zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5

B. Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegOly giecia,
zestawienia stali 1 uktad zbrojenia.

C. Na rysunkach przedstawiajacych sposob uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastgpujace
elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uklad 1 liczbe pretéw, oraz potaczenia z
oznaczeniami kodowymi pozwalajacymi na poprawne ulozenie stali zbrojeniowej bez
odwotywania si¢ do szczegdtowych rysunkow roboczych.

D. Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz WTWO  rozdz.
Wszystkie prety musza by¢ giete na zimno.

Uktadanie stali zbrojeniowej
Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie zluszczania hutnicze, tluszcz, ziemig, oraz
inne zanieczyszczenia
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Zabezpieczenie, odstepy i1 uktadanie zbrojenia:
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.

2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowal nast¢pujaca otuling betonowa stali
zbrojeniowe;j:

a Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm

b. Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera: 50 mm

C. Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm

d. Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji pltynnych:
- plyty: 40 mm

- Sciany, belki: 40 mm.

Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegétami i uwagami podanymi na
rysunkach.

Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

Zbrojenie otwordéw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno
w pionie jak 1 w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym potowie
zbrojenia jakie byloby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie byto. O$
dodatkowej wigzki pretdéw musi znajdowac si¢ w odlegltosci 100 mm od krawedzi kazdego z
bokdéw otworu.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera

Gigcie 1 formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkow
kiedy zachodzi konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow. Przed
kazdym przeformowaniem pretéw na miejscu wbudowania nalezy uzgodnic to z inzynierem.

UWAGA

Warstwe podkiadu betonowego w pomieszczeniach wskazanych w dokumentacji technicznej
nalezy zbroi¢ siatkg z pretow z wtokna. Zbrojenie wykona¢ zgodnie z zaleceniami i instrukcja
wybranego producenta prgtow z wiokna.

8.3 Betonowanie

Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Ze wzgledu na nieskomplikowane warunki wykonania rob6t dopuszcza si¢ przygotowywanie
mieszanki na miejscu budowy.

Projekt mieszanki betonowej dla betonow konstrukcyjnych powinien spetniaé nastgpujace
wymagania:

Projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w rysunkach 1
specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63
mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmian¢ zaakceptuje
zarzadzajacy realizacjg umowy.

Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier
wyda inne pisemne instrukcje.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosié¢ 320 kg/m’.
Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%.

Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm
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Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami testéw opadu
betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej, ale
tylko przy pomocy dodatkow plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentow

Projektowana wytrzymato$¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren
kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.

Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m’ powinna wynosié¢ 180 kg.
Homologacja (atest)
Badania materialéw 1 mieszanki

Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostalymi wymaganiami okreslonymi powyzej,
dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

Uktadanie mieszanki betonowej

A. Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym zarzadzajacego realizacjag umowy, w celu sprawdzenia deskowan,
zbrojen, otworow i innych elementow majacych si¢ znajdowac w betonie.

B. Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢é zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a takze =zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.

C. Mieszanke betonowg nalezy uklada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o
deskowania 1 stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.

D. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych
urzadzen wykonanych z aluminium.

E. Przed przystagpieniem do betonowania nalezy usunag¢ z podloza gruz 1 inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa
nalezy nawilzy¢. Przed ulozeniem betonu nalezy posmarowa¢ wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez
zarzadzajacego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do zaggszczenia betonowanej sekcji amplitudg. Przed
rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmniej 3 gotowe do
pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetniaé zatozenia
przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jako$ci zaggszczenia
pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub
wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu
podczas wibrowania.

Uktadanie betonow przy upalnej i chlodnej pogodzie

A. Betonowanie przy wysokich temperaturach
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladnikow mieszanki betonowej powinno
odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowaé
specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach
niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie s3 one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki
redukujgce zawarto§¢ wody oraz opoOzniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia
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8.4.
A.

urabialno$ci betonu i1 uniknigcia nieréwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych
majg by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke¢ podczas betonowania
temperatury wyzszej od 30°C. W celu uniknigcie podwyzszenia temperatury betonu
nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowa nalezy uktadac 1 zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie,
oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uklada¢ mieszanki w
temperaturze zewngtrznej nizsze] lub rownej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton zniszczony przez
przemarznigcie musi by¢ usunigty i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane,
czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed
przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okre$lonymi
wyjatkami) zgod¢ zarzadzajacego realizacja umowy co do sposobu wykonywania
mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca
powinien przedstawi¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji probki mieszanki
w stanie plynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co
do koloru 1 faktury ze stykajacymi si¢ z nig powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystgpowania uszczelnien powinny byc
wypehlnione bezskurczowa niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢
dopasowany do przylegajacego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usunigty az do odsloniecia
zdrowego betonu. W przypadku konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia majg byc¢
prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia
uszkodzen ma by¢ wypelniony niemetaliczng bezskurczowa zaprawa. Przed
rozpoczg¢ciem napraw i zamowieniem materiatlow nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz
niektore srodki wigzace nie nadaja si¢ do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca
powinien ja przedstawi¢ przekonsultowaé¢ z przedstawicielem producenta $Srodkow
wigzacych 1 zaprawy bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu
naprawy uszkodzen 1 je przed przystgpieniem do prac zarzadzajagcemu realizacjag umowy
do akceptacji.

Prace wykonczeniowe
Normalne wykonczenie fundamentown:

Natychmiast po usuni¢ciu deskowan nalezy uzupeli¢ braki i sku¢ wszystkie nierownos$ci
powierzchni, a wstawki betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej
powierzchni $ciany muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz §lady po deskowaniu.

B.

Gtadkie wykonczenia powierzchni:

a) Natychmiast po usuni¢ciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy ja przetrze¢ srednio

ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawg murarska z drobnym
piaskiem. Kontynuowa¢ tarcie az do usunigcia nieregularnos$ci i uzyskania jednolitej
powierzchni.

b) Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodg az do uzyskania gladkiej

powierzchni.
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c) Po wyschnigciu, w celu usunigcia pylu 1 kurzu, przetrze¢ $ciang tkaning jutows.
Powierzchnia betonu powinna by¢ wykonczona w sposdéb gwarantujacy uzyskanie
gladkiej powierzchni nadajacej si¢ do malowania.

C. Wygladzanie powierzchni:

a) Packa drewniana, kielnig drewniana, itp.

b)Wykanczaé szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;.
c) Wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

D. Wykonczenia ptyt 1 podlog:

Plyty 1 podlogi maja by¢ dokltadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do
osiggni¢cia odpowiedniego wyrownania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu
1 usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego si¢ w stanie plastycznym.
Wyroéwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przylozenie 3 metrowej
przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien nalezy je natychmiast
wypetni¢ §wiezo zarobionym betonem, wyrownaé, zagesci¢c 1 ponownie podda¢ pracom
wykonczeniowym.

E. Kolejnos¢ prac wykonczeniowych

Wykonczenie powierzchni betonéw nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:
a) Sciany fundamentowe

b) Sciany i plyty

c) Przejscia

d) Plyty zewnetrzne 1 przejscia boczne

e) Pozostale

F. Ochrona betondéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikaliow, §rodkoéw i materialdow metalowych oraz innych §rodkéw powodujacych
zabrudzenie.

8.5.  Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementow.
A. Fundamenty

1. Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome fundamentéw powinny by¢ wyréwnane w ramach
okreslonych ponizej tolerancji.
2. Wglebienia w powierzchni fundamentéw nie powinny by¢ wigksze niz:

- 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m polozona jest na
najwyzszym punkcie.

- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na najwyzszym
punkcie.

- 10 mm na catej wysokosci $ciany.
Dopuszczalne odchylki w zatozonej grubosci §ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.
3. Wszelkie defekty wykonania $cian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami

okreslonymi w punkcie 5.4.8.
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B. Plyty.
Plaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom co do tolerancji:

1. Nieréwnosci powierzchni plyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca 1
kierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢ przykladnica 3 m dlugosci potozong na najwyzszym
punkcie.

2. Wzniesienia na wykonczonej pltycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem plyt zaprojektowanych 1 opisanych jako plyty majace gwarantowac¢ odptyw do
rynien podlogowych lub kanalow, ktore powinny dobrze spelnia¢ swoje zadanie, pomijajac
tolerancje. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie
ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawié, jesli jest to konieczne dla uzyskania
catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach plyt nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm i
powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania.

8.6.  Pielegnacja betonu
A. Pielggnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciaglej
wilgotnosci w ciagu:

-7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

-14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Wybdr metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacjag umowy.

B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powlokami, farba,
materialami cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed
zastosowaniem specyfikow do pielggnacji betonu upewni¢ si¢ czy sa one zgodne z
przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci
nalezy do pielggnacji uzywac tylko wody.

C. W trakcie pielggnacji betonu w plytach i wiencach nalezy:

1. Chroni¢ powierzchni¢ przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatow
wetnianych utrzymywanych w ciagtej wilgotnosci.

2. Przykrywa¢ 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywaé w
wilgotnosci.

Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnig.

4. Jesli dodatkowe wykonczenie plyt nie bedzie wykluczalo obecnosci srodka, stosowaé
srodek pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych
srodkdw z materiatami uszczelniajgcymi lub innymi, ktore beda stosowane w przysztosci.

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymaé¢ wymagang stalg
wilgotno$¢ na calej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ ja i przedstawi¢ do
zatwierdzenia Inzynierowi.

D. Pielggnacja i ochrona betonu przy chlodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z
WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony
lub wymieniony.

8.7. Kontrola jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

Szalunkow

Zbrojenia
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Cementu i kruszyw do betonu

Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

Doktadnosci prac wykonczeniowych

Pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot rozbiorkowych z projektem organizacji robot 1 przepisami BIOZ.

Kontrola jako$ci betonow.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ dostep 1 prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentow, podwykonawcow 1 wykonawcow
dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dzialem. Wytwornie
betonu musza prowadzi¢ biezaca dokumentacje¢ badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach
tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.

8.8.0dbidr robot

Ogolne zasady odbiorow robot podano w punkcie 30. niniejszej Specyfikacji Technicznej

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukeji oraz wynikéw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;.

9.Wykonanie robat stolarskich

9.1.Demontaz stolarki okienne;j
Podczas demontazu stolarki okiennej nalezy zdemontowac parapety wewngtrzne.

9.2.Przygotowanie o$ciezy

Stolarka okienna moze by$ osadzona w o$ciezach z wegarkami lub o$ciezach bez wegarkow.
Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakéw o$cieznicy oraz dodatkowym progiem
betonowym, drewnianym lub drewnopodobnym przytwierdzonym do dolnej czgsci oscieza,
powinny zapewnia¢ prawidlowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okienne;j.

9.3.Montaz stolarki okiennej z PCV

Okna z PCV z profili 5-komorowych, o powierzchni od 0,25m2 do 85,00m2 rozwierano-
uchylne i stale z nawiewnikiem w ramie o$cieznicy, szklone dwuwarstwowo szktem o k=1,1W/
m2*K

9.4. Montaz stolarki drzwiowej drewnianej 1 wlazu

Drzwi drewniane jednoskrzydtowe z kratka nawiewna. .
Drzwi drewniane jednoskrzydiowe

Drzwi drewniane dwuskrzydtowe

Wtaz dachowy drewniany kompletny. (np. firm Fakro, Velux)
Wszystkie oscieznice do drzwi drewnianych drewniane

9.5. Montaz drzwi aluminiowych i stalowych

Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe szklone szktem bezpiecznym

Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI 30 o pow. do 2 m2 fabrycznie wykonczone
Wszystkie oscieznice do drzwi przeciwpozarowych stalowe z wykuciem gniazd
Wykaz stolarki okiennej 1 drzwiowej wedtug rysunku nr xx zatagczonym w projekcie.

9.6.Kontrola jakosci rob6t

Kontrola prawidlowos$ci wykonania:

-sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonania wedlug wymiaréw okreslonych w projekcie
-prawidlowos¢ wykonania wigzan, spoin 1 rdwno$¢ powierzchni $cian, odchylek wymiarowych
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-sprawdzenie zastosowania materialow oraz wyrobdéw zgodnych z projektem i okreslonymi w
nim parametrami

-sprawdzenie dokumentoéw materiatow oraz wyrobow dopuszczajacych je do zastosowania

-z odbioru robot powinien by¢ sporzadzony protokoét stwierdzajacy poprawnosé¢ ich wykonania
oraz zastosowania wtasciwych materiatéw. Czynnosci odbioru nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

9.7. Odbidr robot

Ogolne zasady odbiorow robot podano w punkcie 30. niniejszej Specyfikacji Techniczne;.
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczng i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych

10.Wykonanie robodt tynkarskich

10.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 1 bruzdy,
osadzone os$cieznice drzwiowe 1 okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do tynkow po okresie osiadania i skurczOw murdéw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego(Dotyczy §cian nowych)

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0 C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z wytycznymi wykonania robot budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czacie wigzania i
twardnienia, tj. W ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

10.2. Przygotowanie podtoza

Podtoza pod tynki zwykle powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

-w $cianach przeznaczonych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin

na glebokos¢ 5-10mm.

-bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ 10% roztworem
mydta szarego lub wypali¢ lampa benzynowa.

-nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

10.3. Wykonywanie tynkow zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubos¢ tynkow zwyktych w zaleznos$ci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100

Tynki kategorii II 1 II nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

Tynki kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk trzywarstwowy powinien sktada¢ si¢ z obrzutki, narzutu 1 gladzi.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
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Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne:tynkow
nienarazonych na zawilgocenie-w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie w proporcji
1:1:2.

10.4.Kontrola jakosci robot

Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie niezbedne wiasciwosci cementu, wapna i kruszyw

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”
Wyniki badan materiatéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Badania w czasie odbioru rob6t

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100p. 4.3. i powinny umozliwia¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a szczegolnosci:
-zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,
-jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

-prawidlowos¢ przygotowania podtozy,

-mrozoodporno$¢ tynkdéw zewnetrznych,

-przyczepnos¢ tynkéw do podloza,

-grubos¢ tynku,

-wyglad powierzchni tynku

-prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

-wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

10.5.0dbior robot

Ogolne zasady odbiorow robdt podano w punkcie 30. niniejszej Specyfikacji Technicznej
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ 1 umy¢ woda

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badani wedlug pkt. 11.4. ST daty wyniki pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

-tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

-w przypadku, gdy nie s3g mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykona¢ roboty tynkowe.

Odbior tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wigksze niz 3mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowe;j taty.

Odchylenia powierzchni i krawegdzi od kierunku:
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pionowego- nie moga by¢ wigksze niz 2mm na 1m i ogolem nie wigcej niz 4mm pomieszczeniu
poziomego- nie moga by¢ wigksze niz 3mm na 1m 1 ogdtem nie wigcej niz 6mm na catej
powierzchni mi¢dzy przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne sg nastgpujace wady

-wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza,

-trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac
-ocen¢ wynikéw badan,

-wykaz wadi usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamowieniem.

11. Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdzwi¢kowych

11.1 Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdzwigkowych z plyt styropianowych
Wyszczegdlnienie robot:

-oczyszczenie podioza,

-zagruntowanie podtoza roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa i utozenie
izolacji poziomej na wierzchu konstrukeji na lepiku, na zaprawie lub na sucho.

11.2.Kontrola jakosci
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary i badania wykonywanych robot oraz
zapewni¢ zgodno$¢ z umow3.

11.3.0dbidr robot
Ogolne zasady odbiorow robot podano w punkcie 30. niniejszej Specyfikacji Techniczne;j

12.Wykonanie robot wykladzinowych(posadzki) i okladzinowych

12.1.Podtoza pod wyktadziny

Podloze pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktad z zaprawy cementowej powinien mie¢ wytrzymalo$¢ na $ciskanie minimum 12MPa, a
na zginanie 3MPa. Podktad betonowy powinien by¢ wykonany z betonu co najmniej B-20.
Grubo$¢ podktadéw cementowych powinna wynosic:

- 25mm dla podktadu zwigzanego z podtozem

-35mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowe;j

Grubos¢ podktadu betonowego powinna wynosi¢ minimum 50mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na gtadko, bez rakow, peknig¢ 1 ubytkow,czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami 1
srodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w
dowolnym miejscu nie moze przekracza¢ Smm na calej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m.
W podktadzie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne,
konstrukcyjne i przeciwskurczowe. Wewnatrz budynkéw pola dylatacyjne powinny mieé
wymiary nie wigksze niz 5*6m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji
budynku, stupéw konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami wyktadzin

Szczegodtowe informacje o uktadzie warstw podlogowych, wielkosci i1 kierunku spadkow, miejsc
osadzenia wpustow oraz miejscach wykonania dylatacji powinny by¢ podane w projekcie

12.2. Wykonanie wyktadziny z plytek ceramicznych

Ptytki ceramiczne przed przyklejaniem nalezy posegregowaé wedlug wymiardw, gatunkéw i odcieni oraz
wyznaczy¢ linie, od ktorej uktadane beda ptytki.
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Nastepnie przygotowuje si¢ kompozycje klejaca zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy rozprowadzacé ja
po podtozu packa zabkowang . Kompozycja powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé cata
powierzchni¢ podtoza. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na
wykonanie wyktadzin w ciaggu 10 minut.

Po natozeniu kompozycji klejacej ptytki uktada si¢ od wyznaczonej linii. Naktadajac ptytke nalezy ja
lekko przesung¢ po podtozu(ok. 1-2cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnaé tak, aby warstwa kleju pod
ptytka miata grubo$¢ 6-8mm. Przesunigcie nie moze powodowac zgarniania kompozycji klejacej. W celu
doktadnego umocowania plytki i utrzymania oczekiwanej grubosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki
dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin
miedzy ptytkami.

Zaleca si¢ aby szeroko$¢ spoin wynosita przy ptytkach o dlugosci boku:

do 100mm okoto 2mm,

od 100m do 200mm okoto 3mm,

od 200mm do 600mm okoto 4mm,

Po zwigzaniu kompozycji klejacej nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypehic¢ spoiny zaprawa do
fugowania na menisk wklesty. W wykladzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podktadu,
a szczeliny dylatacyjne wypelni¢ masg dylatacyjna lub zastosowac specjalne wktadki. Masa dylatacyjna i
wktadki dylatacyjne powinny mie¢ aktualng aprobate techniczna.

12.3. Wykonanie wyktadziny z tworzyw sztucznych

Do uktadania wyktadziny podtogowej z tworzyw sztucznych nozna przystapic po:

-zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych z malarskimi wtacznie

-wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych na §cianach i sufitach

-sprawdzeniu szczelnos$ci urzadzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okienne;j

Wyktadzing nalezy uktada¢ w pomieszczeniach w ktorych panuja nastgpujace warunki:

-temperatura otoczenia wynosi 17-5 C

-temperatura podtoza wynosi 15-22 C

-wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie przekracza 75%

Przed przystapieniem do montazu wyktadziny nalezy sprawdzi¢ czy ilo$¢ wyktadziny jest odpowiednia,,a
wzory i kolory sg zgodne z zamoéwieniem i pochodza z jednej partii produkcyjnej

Wszystkie materiaty na 24 godziny przed montazem nalezy pozostawi¢ w pomieszczeniu, w ktorym
panuja warunki opisane powyzej. Wyktadzine na ten okres nalezy rozwing¢ w celudoktadnego
dopasowania do podtoza.

Klejenie wyktadziny

Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie faczeniowe zgodnie z
projektem. Wyktadzine doktadnie dociaé¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpoczaé

od krawedzi $ciany potozonej najdalej od wejscia.

Wyktadzing nalezy przyklei¢ catg powierzchnia do podtoza. Do klejenia wyktadziny stosowac kleje
zalecane przez producenta wyktadziny. Przestrzega¢ norm zuzycia kleju zawartych w danych producenta.
W celu przyklejenia nalezy zwina¢ ptat roztozonej wyktadziny do potowy, a druga cze$¢ wyktadziny
zabezpieczy¢ przed przesunigciem. Nastgpnie na odstonigty fragment podtoza nanie$¢ klej za pomoca
packi zabkowane;.

Gdy klej uzyska odpowiednig site klejaca (okoto 10-15 min od jego nalozenia) nalezy doktadnie docisngé
wyktadzing do podtoza, a nastepnie catg powierzchni¢ przewalcowaé watkiem dociskowym o cigzarze
ok. 50-70 kg.

Ewentualne $lady kleju wystepujace w obrgbie spoin nalezy mozliwie szybko usuna¢ mokra szmatka.
Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godzin.

Spawanie wyktadziny na gorgco

Spawanie stykow mozna rozpocza¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny.

Zbyt wczesne przystapienie do pracy stwarza niebezpieczenstwo odspajania si¢ wykladziny na stykach w
skutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany kle;j.

Styki wykladziny mozna zafrezowac za pomoca recznej lub automatycznej frezarki, a nastgpnie w
powstate wyztobienie wprowadzi¢ na gorgco sznur spawalniczy. Do spawania wyktadzin zaleca si¢
stosowac sznur o §rednicy 4mm. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura nalezy §ciac, aby tworzyt z
wyktadzing jedng powierzchnig.

Scinanie sznura przeprowadza si¢ w dwoch etapach:
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-wstepne $cinanie spawu nalezy wykona¢ specjalnym nozem z natozong prowadnicg lub specjalnym
Scinaczem,

-wstepne $cinanie prowadzimy w taki sposob, aby sznur zostat $cigty ok. lmm nad wykladzing,
-wlasciwe Scinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢
brzegéw wyktadziny,

-wlasciwe $cinanie nalez prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnigciu spawu.

12.4 Utozenie legarow

Na wypoziomowanym podtozu nalezy zamontowaé krzyzowo legary z drewna nasyconego .
Przed zamontowanie legary powinny by¢ zabezpieczone srodkami grzybobodjczymi i
ogniochronnymi.

12.5. Utozenie podtogi z desek($lepa podtoga)
Na legarach nalezy utozy¢ deski podlogowe jednostronnie strugane. Minimalna grubos¢ desek
nie moze by¢ mniejsza niz 19mm. Deski do legaréw nalezy przymocowac na gwozdzie.

12.6. Uktadanie parkietu

Podloge z parkietu mozemy uktada¢ suchym, czystym, trwatym i rownym podtozu.

Jesli stwierdzimy przy pomocy taty kontrolnej réznice poziomu podtoza wigksze niz 2 mm na 1

metr podtogi, nalezy je koniecznie wyroéwnac.

Musimy réwniez sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza, ktora powinna wynosi¢ odpowiednio dla

betonowego 2%, dla drewnianego 8%.

Zakupiony parkiet nalezy ztozy¢ w pomieszczeniu, w ktorym bedziemy uktada¢ podloge na

okres min. 48 godzin, bez rozpakowywania.

Przed wiasciwym montazem zalecamy rozpakowanie oraz zapoznanie si¢ z ustojeniem i barwa

desek, dzieki czemu mozna dopasowaé wyglad calej podtogi.

1. Do utozenia podtogi z parkietu niezb¢dne sg nastepujgce narzedzia: mtotek (500g), przyrzad
montazowy, miara drewniana lub zwijana, drobnozgbna pita r¢czna lub elektryczna, kliny
drewniane, klocek do dobijania

2. Jako podktad zalecamy naturalne materiaty: tekture falista, lub naturalne ptyty podpodtogowe.
Nastepnie trzeba zastanowic¢ si¢ nad kierunkiem uktadania desek, w zalezno$ci od ksztaltu
pomieszczenia, jak i jego naslonecznienia.

Zalecamy uktadanie podlogi wzdhiz dtuzszego boku pomieszczenia.

Po ustaleniu kierunku uktadania podtogi, mierzymy szeroko$¢ pomieszczenia. Od wyniku
odejmujemy szeroko$¢ dwoch szczelin dylatacyjnych, czyli ok. 20 mm i dzielimy, szeroko$¢
jednej deski. Dzieki temu obliczymy, ile pasow desek mamy do zamontowania 1 jak trzeba
bedzie docigé ostatni rzad desek. Jezeli ostatni pas deski bedzie wezszy niz 70 mm,
powinni$my przycia¢ rowniez pierwszy ukladany rzad.

1. Uktadanie podtogi rozpoczynamy od utozenia podktadu, krawedziami na styk. Pierwszy pas
desek uktadamy piorem do $ciany. Poszczeg6lne deski taczymy od czota, wsuwajac je w
siebie rownolegle. Mozemy uzy¢ mtotka i przyrzadu montazowego. Po utoZeniu pierwszego
pasa podlogi, aby zachowac szczeling dylatacyjng, wktadamy miedzy deski a $ciang
drewniane kliny.

2. Kazdy kolejny zamontowany rzad desek dociskamy od strony czota (na dlugosci - w celu
zlikwidowania szczelin na taczach czotowych) przy pomocy przyrzadu montazowego. W
szczeliny wzdtuz §cian wprowadzamy kliny dociskajace. Uwaga: Przy montazu podtogi nie
stosujemy pasow montazowych. W przypadku konieczno$ci ominigcia przeszkody, np. rur
centralnego ogrzewania, nalezy zaznaczy¢ fragment deski wymagajacy wykonania
dodatkowych operacji umozliwiajgcych ominigcie przeszkody, odpowiednio wyciac i
zamontowac. Nalezy pamigta¢ o zachowaniu szczeliny dylatacyjne;.
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3. Ostatni rzad desek, przed utozeniem, nalezy bardzo doktadnie zmierzy¢. Jesli jest zbyt
szeroki, zwezamy poszczegolne deski do odpowiedniego wymiaru. Odcigciu powinna ulec
czes$¢ deski z wpustem. Po wpasowaniu do pozostatych dociskamy je przy pomocy przyrzadu
montazowego tak, aby zlikwidowac¢ szczelin migdzy utozonymi deskami. Wzdtuz Sciany
musi koniecznie pozosta¢ szczelina dylatacyjna o szeroko$ci min. 10 mm. W powstala
szczeling dylatacyjng wzdtuz $ciany wprowadzamy kliny blokujace.

4. Po ulozeniu podtogi usuwamy kliny blokujace, a pozostalg szczeling przykrywamy listwa
przyscienna.

UWAGI

1. Przy montazu desek nalezy pamigtaé, iz maksymalna powierzchnia podtogi z dylatacja
wylacznie przy$cienng wynosi ok. 50 m? - przy wiekszych powierzchniach wymagana jest
dodatkowa dylatacja. Nie wolno uktada¢ podtogi w pomieszczeniach nieogrzewanych lub na
wolnym powietrzu. Najwiekszym wrogiem drewnianych podidg jest woda i piasek. W celu
ochrony podtogi przed ich dziataniem, zalecamy utozenie mat ochronnych przy wejsciu do
pomieszczenia .

2. Deski drewniane muszg by sprawdzane (przed i w czasie uktadania podtogi) pod katem
ewentualnego wystepowania wad. Utozenie podtogi z parkietu obcigzonych wadami
spowoduje nieuwzglednienie roszczen gwarancyjnych.

3. W opisywanym przypadku pod warstwe parkietu nalezy zamontowacé warstwe
amortyzujaca z maty gumowej o grubosci okolo 3mm i podkladki poziomujace.

Mate gumowgq ukladaé zgodnie z zaleceniami i instrukcja wybranego producenta maty.

12.7. Warunki przystapienia do robot oktadzinowych

Przed przystgpieniem do rob6t oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

-wszystkie roboty budowlane z wyjatkiem malowania Sciana

-podtogi z materiatéw mineralnych lacznie z cokolikiem

-roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania a przeprowadzeniem
cisnieniowych prob wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu.

12.8. Podtoze pod oktadziny

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢ $ciany
betonowe, otynkowane mury z elementow drobnowymiarowych lub ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalez sprawdzi¢ przygotowanie podtoza Podloze
betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antykohezyjnych i starych
powlok, bez rakow, pekniec i ubytkéw. W przypadku $cian z elementéw drobnowymiarowych tynk
powinien by¢ dwuwarstwowy zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej lub
cementowej marki M4-M7.

W przypadku oktadzin wewngtrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze mie¢ tynk gipsowy
zatarty na ostro marki M4-M7. W czasie wykonywania krawedzi i powierzchni

powinien on spetnia¢ nastepujace wymagania:

-powierzchnia czysta niepylaca, bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich
odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;,
mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2m nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchylek niw wigkszej niz
3 na dhugosci taty,

-odchylenie powierzchni tynku do kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4mm na wysokosci
kondygnacji,

-odchylenie powierzchni do kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm niz 1m,

Ewentualne ubytki nierdéwnosci nalezy naprawi¢ zaprawa cementowa lup specjalnymi masami
naprawczymi. Nie dopuszcza si¢ wykonania oktadzin ceramicznych na kompozycjach klejacych, na
podtozach:

-pokrytych starymi powlokami malarskimi,

-z zaprawy cementowej, i cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4,

-z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gladziach z nich wykonanych.
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12.9.Wykonanie oktadzin

Ptytki ceramiczne przed przyklejaniem nalezy posegregowac wedlug wymiardéw, gatunkéw i odcieni oraz
wyznaczy¢ na $cianie lini¢ pozioma, od ktorej uktadane beda ptytki oraz przygotowac kompozycje
klejaca zgodnie z instrukcja producenta. Kompozycje klejaca trzeba rozprowadzi¢ packa zabkowana.
Kompozycja powinna by¢ nalozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnig $ciany. Powierzchnia z
nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie okladziny w ciggu 15minut.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktadamy plytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na
Scianie linii . Naktadajac ptytke, trzeba ja lekko przesung¢ po $cianie(1-2cm) ustawi¢ w zadanej pozycji i
docisna¢ tak, aby warstwa kompozycji klejacej pod ptytka miata grubos$¢ 4-6mm. Przesunigcie nie moze
powodowac zagarniania kompozycji klejacej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania
oczekiwanej grubosci spoiny nalezy stosowa¢ wkladki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny
nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoi miedzy plytkami. Po zwigzaniu zaprawy nalez usuna
wktadki dystansowe i wypehic¢ spoiny zaprawa do fugowania.

12.10. Kontrola jakos$ci

Kontrola wykonanej oktadziny i wykladziny powinna obejmowac:

-zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa lub umowa(poprzez ogledziny i pomiar),
-stan podtozy na podstawie protokotdw badan migdzy operacyjnych,

-jako$¢ materialdéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow, prawidtowos¢ wykonania oktadzin 1 wykladzin przez
sprawdzenie:

a) przyczepnosci oktadzin i wyktadzin

b) odchylenia krawedzi do kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dt. 2m

c) odchylenia powierzchni do plaszczyzny mierzonego, przy uzyciu taty o dt. 2M

d) prawidtowosci przebiegu 1 wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do Imm,
grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytka , ktora nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji zuzycia kompozycji klejace;j.

W czacie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot zgodnie z projektem i przepisami BIOZ.

12.11 Odbioér oktadzin 1 wyktadzin

Ogolne zasady odbiorow robot podano w punkcie 30. niniejszej Specyfikacji Technicznej
Odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ po zakonczeniu nastgpujacych etapow:
-przygotowaniu podtoza

-zamocowaniu oktadzin i wyktadzin

Odbior koncowy

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot wyktadzinowych i
oktadzinowych na podstawie:

-protokotow z odbiorow czesciowych

-oceny aktualnego stanu robot

Z odbioru koncowego nalez sporzadzi¢ protokét w ktérym powinna by¢ zawarta ocena
ostateczna robot i1 stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢
wpisany do Dziennika Budowy

13. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

13.1. Podtoza pod izolacje przeciwwilgociowe

Podtoza pod izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne pionowe lub poziome powinny miec¢
powierzchnie mozliwie rowne, niezbyt gladkie, bez wystepoéw 1 wglebien.

Peknigcia 1 rysy wigksze niz 2mm by¢ zaszpachlowane odpowiednimi masami.

Podtoza pod izolacje na lepiku powinny by¢ suche 1 doktadnie oczyszczone, odpylone i nie
zawiera¢ pozostatosci srodkéw antykohezyjnych.
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Przy wykonywaniu izolacji z lepiku na zimno podtoza powinny by¢ starannie zagruntowane
roztworem do gruntowania.

13.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

Wszelkie izolacje powinny by¢ wykonane starannie, warstwami o roéwnej grubos$ci na catej
powierzchni, bez zadnych dziur, tysin, szpar lub przerw.

Przy powtokach bitumicznych uktadanych na gorgco materiaty smotowe podgrzewa si¢

do 120 C, a asfaltowe do 160 C.

Materiaty w kotle nalezy mieszac 1 podgrzewac tylko do stanu ptynnego, nalezy unikac
przegrzewania.

Powloki bitumiczne naktada si¢ pedzlami tawkowymi warstwa o grubosci okoto Imm.

Nalezy unika¢ tworzenia si¢ pgcherzy i zaciekoéw. Podczas stygniecia i krzepnigcia nalezy
Natozong warstwe chroni¢ przed wodg i zabrudzeniami. Przy wykonaniu powtoki
dwuwarstwowej drugg warstwe naktada si¢ po catkowitym skrzepnigciu 1 wyschnigciu warstwy
dolne;.

Nalezy przy tym zwroci¢ uwage, zeby warstwa dolna nie byta pokryta woda.

Izolacje papowe uklada si¢ na warstwie lepiku, przy czym na stykach zwoju nalezy

wykona¢ zaktad na 10-15cm.

Przy izolowaniu dwoma warstwami papy stosuje si¢ przesuni¢cie drugie warstwy, wzgledem
dolnej o potowe szerokos$ci zwoju. Izolacje papowe przeciwwilgociowe powinny by¢
wykonywane z materiatdow nowych, uzycie papy uszkodzonej jest zabronione.

Izolacje z folii nalezy wykona¢ przez jej potozenie na przygotowanym podiozu stosujac zaktady
na okoto 10cm.

13.3.Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych wysokoelestycznych

Przygotowanie podioza:

Podloze musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkdéw, rys, peknieé, substancji
zmniejszajacych przyczepnosc.

Naktadanie izolacji

Przygotowany preparat naktada¢ na odpowiednio przygotowane podtoze za pomocg sztywnego
pedzla lub szczotki. Nalezy zwrdci¢ uwage na szczegolnie doktadne wtarcie pierwszej warstwy
zaprawy w podtoze. Nastepne warstwy (druga ewentualnie trzecig) naktada¢ po zwigzaniu
warstwy poprzedniej. Pokryte powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim wplywem promieni
stonecznych, przeciagami, deszczem 1 mrozem.

13.4. Kontrola jako$ci robot
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary i badania wykonywanych robdt oraz zapewnié¢
zgodnos¢ z umowa.

13.5. Odbior robot
Ogolne zasady odbiorow robdt podano w punkcie 30. niniejszej Specyfikacji Technicznej

14. Wykonanie robét dekarskich(konstrukcja dachu)
14.1. Przygotowanie konstrukcji drewnianej

Doniesienie materiatow ze sktadowiska przyobiektowego.
Dobranie konstrukcji z reczny przycigciem na miare.
Wykonanie zaciosow, gniazd, weziow, potaczen.
Oznakowanie elementéw i zaimpregnowanie.

14.2. Montaz konstrukcji drewnianej dachu

Wszystkie elementy drewniane nalezy wykona¢ z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%.
Zakres czynnos$ci
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Montaz konstrukcji z przygotowanych elementéw po uprzednim dopasowaniu.
Izolowanie elementow papa przy stykach z murem i innymi elementami konstrukcjinymi

budynku.

Wymiary elementéw dachowych

-teznik 10*10cm,
-platew 6,3*22cm.

Wiazary oprze¢ na $cian zewngtrznych 1 wewnetrznych nosnych

14.3. Kontrola jakos$ci robot
Kontrola prawidtowo$ci wykonania:
-sprawdzeniu podlega zgodno$¢ wykonania wedlug wymiaréw okreslonych w projekcie
-prawidtowos$¢ wykonania potaczen i odchytek wymiarowych
-sprawdzenie zastosowania materiatow oraz wyrobow zgodnych z projektem i
okreslonymi w nim parametrami
-sprawdzenie dokumentoéw materiatow oraz wyrobow dopuszczajacych je
do zastosowania
-z odbioru robdt powinien by¢ sporzadzony protokot stwierdzajgcy poprawnos¢ ich
wykonania oraz zastosowania wlasciwych materiatow.
Czynnosci odbioru nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

14.4. Odbi6r robot
Ogo6lne zasady odbiorow robot podano w punkcie 30. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

15. Wykonanie lekkiel obudowy dachu

15.1. Montaz lekkiej obudowy dachu

Sortowanie elementow lekkiej obudowy na sktadowisku przyobiektowym.

Transport elementéw lekkiej obudowy ze sktadowiska przyobiektowego na miejsce montazu.
Montaz plyt warstwowych do potaci stropowych za pomoca typowych tacznikow
stropodachowych.

Oczyszczenie zewnetrznej strony plyty.

Ulozenie 1 rozebranie pomostow transportowych.

Zabezpieczenie stanowiska montazu i rozebranie zabezpieczenia.

Roztozenie i trasowanie plyt.

Cigcie plyt wg. wymiaréw ustalonych w projekcie.

Dopasowanie i zamocowanie blach lub plyt za pomoca tacznikow, nitdow, §rub, wkretow
samogwintujacych, kotkéw wstrzeliwanych.

15.2.Kontrola jakosci robot
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary i badania wykonywanych robdt oraz zapewni¢
zgodno$¢ z umowa.

15.3.0dbior robot
Ogolne zasady odbiorow robot podano w punkcie 30. niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

16. Wykonanie robét blacharskich (obrébki rynny rury spust.)

16.1.Wykonywanie obrobek blacharskich

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia .

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5-0,6 mm mozna wykonywac
o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -15 C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharski nalezy pamigta¢ o zachowaniu dylatacji.
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Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajacy przeniesienie
ruchow pionowych 1 poziomych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odplyw wody
z obszaru dylatacji.

16.2.Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane
do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny z tworzyw sztucznych powinny by¢:

-wykonane z pojedynczych cztonéow 1 sktadane w elementy wielocztonowe,

-taczenie w zlaczach poziomych na zaklad powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta
-mocowanie do uchwytéw rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm,

-rynny powinny mie¢ zamontowany systemowy wpust do rur spustowych

Rury spustowe z tworzyw sztusznych powinny byc¢:

-wykonane z pojedynczych cztonow 1 sktadane w elementy wielocztonowe

-taczone na zaktad w ztaczach pionowych powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta
-mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz3m

w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

-rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do

rury zeliwnej na glgbokos¢ kielicha.

16.3. .Kontrola jako$ci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymogami niniejszej
Specyfikacji Technicznej

Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora Nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokrycia zgodnie z

normg PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

16.4. Odbior robot
Ogolne zasady odbiorow robot podano w punkcie 30. niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

17.Wykonanie robdét malarskich

17.1. Wykonanie robot

Malowanie poszczegolnych pomieszczen nalezy wykonywac kolejno.

Przed przystgpieniem do wykonania robot malarskich nalezy odpowiednio przygotowac
powierzchni¢ malowanych elementow poprzez wykonanie nastepujacych prac:

-wykonanie reparacji pekniec, rys i uszkodzen

Sciany i sufity malowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi w kolorach uzgodnionych z
uzytkownikiem.

W pomieszczeniach wskazanych w dokumentacji technicznej wykona¢ dwjkrotne malowamie
farbami lateksowymi.

Parkiet pomalowac trzykrotnie lakierem chemoutwardzalnym.

Kolejne warstwy lakieru nanosi¢ po calkowitym wyschnigciu warstw nizszych, i

przestrzega¢ wytycznych zawartych w instrukcji producenta lakierow .

W sali gimnastycznej po wylakierowaniu parkietu wymaloea¢ na nim farba ftalowa linie boisk.

17.2. Kontrola jakosci robot

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary i badania wykonywanych robot oraz zapewnié
zgodno$¢ z umowa.
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17.3. Odbior robot
Ogolne zasady odbiorow robot podano w punkcie 30. niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

18. Wykonanie robat Slusarskich

18.1.Wykonanie robot

Do robét $lusarskich zalicza si¢

-osadzenie wycieraczek stalowych przed wejsciami do budynku np. ACO 40X60cm

z kratg odptywowa

Wycieraczke osadzi¢ w gniazdach wykonanych w elementach betonowych.

Przy osadzaniu wycieraczek stosowac sie do zalecen producenta podanych w instrukcji montazu,
- osadzenie balustrady stalowej schodowej 1 balkonowej

Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone 1 zabetonowane w co trzecim stopniu o masie
do 16 kg/

Balustrady balkonowe do oszklenia z pochwytem stalowym

Po osadzeniu balustrady balkonowej wykocac¢ szklenie bezkit.szklem ptaskim ciggnion.lub
zbroj.z uszcz.podkl.gumow.lub z tw.szt.- pow szyby do 1.2m2

-nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o pow.elem.ponad 1 m2

18.2. Kontrola jako$ci robot
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary i badania wykonywanych robot oraz zapewnié¢
zgodnos¢ z umowa.

18.3. Odbior robot
Ogolne zasady odbiorow robot podano w punkcie 30. niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

19.Wykonanie docieplenia budynku,

19.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do docieplenia $cian nalezy catkowicie zbi¢ tynk, zdemontowacé: parapety
okienne z blachy stalowej ocynkowanej i rury spustowe oraz zamontowac przewody instalacji
odgromowe;j.

19.2. Przygotowanie podloza

Podloze, na ktorym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu,
kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentow itp. czynnikéw powodujacych ostabienie
przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac si¢ odpowiednig no$noscia, dostateczng dla
powstania potaczenia klejowego z warstwa styropianu. Kryterium to spetniajg np. nie malowane
$ciany betonowe, §ciany murowane z cegly ceramicznej, kamienia naturalnego, pustakow
betonowych i zuzlobetonowych, itp. - takze jesli sa otynkowane nie osypujacym si¢ tynkiem
cementowym 1 cementowo-wapiennym lub obtozone dobrze przylegajaca, nie szkliwiong
wyktadzing ceramiczng. Podtozami nieno$nymi, do ktorych nie mozna przyklejac ocieplenia
klejami mineralnymi sg np. §ciany drewniane lub drewnopochodne, §ciany obtozone
wyktadzinami z tworzyw sztucznych (np. siding) §ciany malowane produktami
bitumopochodnymi oraz podioza metalowe.

No$nos$¢ problematyczng posiadajg wszystkie podtoza malowane, zwtaszcza gdy farby wykazuja
cechy pylenia lub tuszczenia si¢, ponadto §ciany surowe wykonane z materiatow silnie
chlonacych wodg (np. gazobeton, cegta silikatowa oraz wszystkie §ciany otynkowane tynkami
stabymi, osypujacymi si¢ i silnie nasigkliwymi. podtoza problematyczne nalezy przygotowac do
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przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nast¢pnie przez
zagruntowanie emulsjg gruntujacg .

W celu uzyskania prostej 1 wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zalecamy
stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwale i estetyczne wykonczenie elewacji od
dotu. Listwg jest aluminiowy ksztalttownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu,
mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

19.3 Przyklejanie plyt z welny mneralnej

Ptyty z welny mineralnej nalezy przykleja¢ do podloza przy pomocy kleju przeznaczonego do
klejenia plyt welny mineralnej . Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka do
wiaderka z odmierzong ilo$cig wody 1 wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do
uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach 1
ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo rdownego podtoza mozna go naktadaé na cala
powierzchni¢ ptyty przy pomocy stalowej pacy zgbate;.

W przypadku podtoza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujacego odchyitki od pionu, klej
nalezy naktada¢ tzw. metoda punktowo-krawedziowg ilo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak
dobrana, ze po doci$nigciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.

Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przylozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i
docisng¢ (dobic¢) do podtoza. Boczne krawedzie plyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie
przylega¢, a masa klejaca nie powinna miedzy nie wnika¢. Ptyty nalezy uktadaé z przewigzaniem
zar6wno na powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubos$¢ warstwy klejowo powietrznej moze
przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min.
60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wigkszych odchyltkach celowe jest ich niwelowanie
poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyréwnywania nierdwnos$ci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynnos$ciag w
technologii ocieplania metodg lekka-mokra, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajacy do
uzyskania elewacji gtadkiej, bez zaglebien 1 wypuklosci. Czynnosci pozniejsze nie dajg zgodne;j
z technologia skutecznej mozliwos$ci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

16.9. Kolkowanie plyt z welny mineralnej

W zalezno$ci od wysokosci budynku rodzaju podioza, strefy klimatycznej itp. moze zaj$¢
potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z
tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2. Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o
powierzchni¢ ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbijaé lub wkrecaé trzpienie do oporu.
Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wigcej niz o 1 mm ponad
powierzchni¢ a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury styropianu

19.5.Prace dodatkowe

Wykona¢ uszczelnienia stykow welny ze stolarka $lusarkg i obrobkami blacharskimi przy
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki zbrojace;j
(min. 25x35 cm) W sasiedztwie wszystkich naroznikow okiennych i drzwiowych oraz innych
otwordw elewacji.

Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otwordéw okien i drzwi, osadzajac
np. aluminiowy katownik ochronny.

16.6. Wykonanie warstwy zbrojeniowej

Warstwa zbrojona na powierzchni welny wykonywana jest jako minimum 3 mm grubo$ci gtadz z
kleju do siatki , w ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana
siatka zbrojaca z widkien szklanych.
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Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronna, przed agresywnymi
alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;.

Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z woda w sposéb identyczny jak do przyklejania
ptyt z welny mineralne;.

Przygotowany material nalezy nacigga¢ na $cian¢ z jednoczesnym formatowaniem jego
powierzchni pacg zgbatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig
plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznos$ci od temperatury 1 wilgotnosci wzglednej
powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim naslonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegolne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szeroko$ci min. Scm.
Minimalne otulenie siatki wynosi Imm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami
siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda
zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po catkowitym
wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie weczesniej niz po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego.

19.7. Wykonanie podkladu tynkarskiego

Podktad tynkarski powinien by¢ materialem o konsystencji gestej §mietany. Nalezy go stosowaé
bez rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy
pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkow
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podktad tynkarski moze shuzy¢ jako tymczasowa
warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe nalozenie tynkoéw

19.8. Nakladanie tynkow szlachetnych

Tynki silikonowe sg produkowane i1 sprzedawane w postaci gotowej do uzycia pasty o wlasciwej
konsystencji, ktdrej nie wolno niczym rozrzedza¢ ani zageszcza¢. Dostarczane s najczes$cie] w
plastikowych wiaderkach, naktadanie mozna rozpocza¢ bezzwlocznie po otwarciu pojemnika 1
przemieszaniu zawarto$ci.

Materiat nalezy naciaga¢ na podtoze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggna¢ rowniez pacg stalowa gtadka do
warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany material odktada¢ do pojemnika roboczego. Po
przemieszaniu nadaje si¢ on do dalszego uzycia.

Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa si¢ przy pomocy plaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie §wiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze
rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi
(zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko
zagtadzi¢ ruchami okr¢znymi.

Czas otwarty pracy (od naciaggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i1 wynosi z reguly od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od
temperatury powietrza i podtoza, wilgotno$ci, nastonecznienia oraz wiatru.

Aby uniknaé powstawania widocznych cieni nalezy zwroci¢ uwage na zakup towaru z
jednakowa datg produkcji.

Prace mogg by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
naslonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.
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19.9. Nakladanie podkladu silikonowego i farb silikonowych

Przygotowanie podktadu

Podklad silikonowy produkowany jest jako preparat gotowy do bezposredniego uzycia. Nie
wolno go rozcienczaé ani taczy¢ z innymi materiatami.

Sposéb uzycia

Podktad silikonowy nalezy nanosi¢ na podloze watkiem lub pedzlem, tworzac cienka
1 rownomierng warstwe. Na podilozach bardzo chionnych gruntowanie mozna powtorzyc,
poprzecznie do pierwszej warstwy. Drugg warstwe preparatu nalezy nanie$¢ minimum po
4 godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikonowego preparatu gruntujacego
zalezy od podloza, temperatury oraz wilgotnosci wzglednej powietrza i wynosi ok. 30 min.
Gruntowanie podloza pod malowanie farbami silikonowymi nalezy wykona¢ min. 4 godzin
wczesnie;j.

Przygotowanie farb

Farba silikonowa jest dostarczana w postaci gotowe]j do uzycia. Przed uzyciem nalezy ja
koniecznie doktadnie wymiesza¢ celem wyroéwnania konsystencji, stosujac wolnoobrotowg
wiertarke z mieszadtem. Do pierwszego malowania mozna doda¢ maksymalnie 2% czystej wody
(jedna szklanka o pojemnosci 200 ml na opakowanie 10 litréw farby). Przyjete proporcje
rozcienczania nalezy zachowac na calej malowanej powierzchni.

Sposdb uzycia

Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanie$¢ cienka, rownomierng warstwe farby
silikonowej. Farbe mozna nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa, nie wczesniej niz
przed uptywem 6 godzin po gruntowaniu podloza, Farb¢ nalezy naklada¢ jednokrotnie lub
dwukrotnie w zaleznos$ci od chtonnosci i struktury podioza. Druga warstwe nalezy naktadac
poprzecznie do pierwszej po min. 6 godzinach. Przerwy technologiczne podczas malowania
nalezy z gory zaplanowac, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi,
na styku koloréw itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowang powierzchni¢ nalezy prowadzi¢ w
sposob ciagly (stosujac technologi¢ ,,mokre na mokre”), unikajac przerw w pracy. Malowana
powierzchni¢ nalezy chronié, zarowno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed
bezposrednim nastonecznieniem, dzialaniem wiatru 1 opadow atmosferycznych. Czas
wysychania farby zaleznie od podloza, temperatury i wilgotno$ci wzglgdnej powietrza wynosi
ok. 30 minut. Czas ten zalezny jest rowniez od intensywnosci koloru stosowanej farby.

Uwaga: Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na
jedng powierzchni¢ naktada¢ farbe o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania nastgpuje
W sposob naturalny nieznaczne wygladzenie faktury poditoza. Malowanie powierzchni
roéznigeych si¢ miedzy sobg fakturg i parametrami technicznymi moze powodowac efekt roznych
odcieni danego koloru farby.

19.10 Kontrola jakoSci robét

Kontrola jako$ci odbioru polega na sprawdzeniu:

-przygotowaniu $cian do ocieplenia,

-sprawdzeniu rownosci Scian w pionie i poziomie,

-sprawdzeniu przyczepnosci kleju do $ciany

-przyklejenia ptyt z wewiny mineralne;j

-wtopienia siatki

wykonania wypraw tynkarskich

-wykonania obrébek blacharskich

-sprawdzenie wykonania ilo$ci i rodzaju rob6t na podstawie kompletnej dokumentacji
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot zgodnie z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

19.12. Odbior robét
Ogolne zasady odbiorow robot podano w punkcie 30. niniejszej Specyfikacji Technicznej
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Odbiory czesciowe

W czacie wykonywania robot dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ ich odbidr czgsciowy,
ktoéry powinien obejmowac nastepujace etapy:

-odbior przygotowanego do ocieplenia podtoza

-odbior zamocowania do podtoza ptyt ocieplajacych

-odbior zabezpieczenia ptyt siatkg

-odbior obrobek blacharskich

-odbidr faktury elewacyjnej

Wszystkie roboty powinny by¢ odebrane na poszczegolnych czgsciach budynku.

Odbioru powinien dokona¢ Inspektor Nadzoru przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.
Po zakonczeniu wszystkich rob6t powinien by¢ przeprowadzony odbiér koncowy.

Odbior koncowy

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot dociepleniowych, na podstawie
protokotow z odbiorow czgsciowych i1 oceny aktualnego stanu robot.

Z odbioru koncowego robot dociepleniowych nalezy sporzadzi¢ protokot w ktorym powinna by¢
zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego
powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.

Ocena wynikéw odbioru:

-jezeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robdt i niniejsza
specyfikacja daty wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji,

-jezeli chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miat wynik ujemny i nie zostaty dokonane
poprawki doprowadzajace stan robdt do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior
koncowy jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami niniejszej
specyfikacji, technicznej roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymogami niniejszej
specyfikacji powinny by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione
do ponownego odbioru, z ktérego nalezy sporzadzi¢ nowy protokét odbioru koncowego robot

20. Wykonanie rusztowan

20.1. Rusztowania ramowe przys$cienne RR-1/30

Zakres czynnosci

-wyréwnanie terenu

- montaz i usztywnienie rusztowan

-montaz pionéw komunikacyjnych

-zawieszenie drabinek

-utozenie 1 przektadanie pomostow roboczych i zabezpieczajacych

-montaz porgczy ochronnych i desek krawgznikowych

-wykonanie otwordw i kotkow drewnianych, osadzenie hakow 1 zamocowanie rusztowan
-wykonanie daszkéw nad wejSciami

-transport poziomy 1 pionowy elementow 1 materiatow

-kresowe sprawdzenie sztywno$ci rusztowan

-okresowe sprawdzenie sztywnosci rusztowan

-demontaz rusztowan

-oczyszczenie, posegregowanie elementdw rusztowan i przygotowanie do przewozu
-ustalenie czasu pracy rusztowania

20.2.Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci polega na na sprawdzeniu prawidtowosci ustawienia i wykonania rusztowania
przed rozpoczeciem na nim prac.
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20.3.0dbidr robot
Ogolne zasady odbiorow robot podano w punkcie 30. niniejszej Specyfikacji Technicznej. +

21. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Wykonawca robdt odpowiada za zabezpieczenie 0sob trzecich na zasadach ogolnych

22. Ochrona Srodowiska

Wykonawca robdt zobowigzany jest znac 1 stosowaé w czasie wykonywania robot przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robdt wykonawca powinien stosowac si¢ do przepisow ochrony
dotyczacych srodowiska na terenie i w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci
zabezpieczeniu przed hatasem, skazeniem srodowiska, zanieczyszczeniem powietrza i wody,
pylami i gazami oraz zabezpieczenia przed mozliwo$cig wywotania pozaru.

23. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Wykonawca powinien szczegdlnie starannie zabezpieczy¢ roboty wykonywane na korytarzach
modernizowanego budynku.

24. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w miejscu wskazanym przez zamawiajacego
zaplecze socjalna wyposazone w odpowiedni sprzet 1 urzadzenia BHP.

25. Nazwy i kody

Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci

Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie rozbiorki obiektéw budowlanych

Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i1 roboty ziemne

Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Kod CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie

Kod CPV 45262522-6 Roboty murarskie

Kod CPV 45262700-8 Przebudowa budynkow

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

Kod CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

Kod CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzy sztucznych

Kod CPV 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

Kod CPV 45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podiog i $cian

Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

26. Okreslenia podstawowe, definicje poje¢ dotyczace dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Dokumentacja projektowa -obejmuje rysunki, opis techniczny, dokumentacje fotograficzna,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz inne dokumenty stanowigce integralng czes¢

umowy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt

-dokument stanowigcy integralng cz¢§¢ umowy okreslajaca zasady wykonania i odbioru robot w

sposob pozwalajacy osiggniecie wymaganej jakosci
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Skroty 1 uproszczenia:

BIOZ- Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
CPV- Wspolny stownik zaméwien

OST- Ogodlna specyfikacja techniczna
SST- Szczegotowa specyfikacja techniczna

27. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych i rozbiérkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg wykonywanych robdt montazowych i
rozbidrkowych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, prawidlowosci i1 jakosci wykonywanych robot
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary i badania wykonywanych robot oraz zapewnié
zgodno$¢ z umowa.

28. Opis dzialan zwiazanych z kontrolg oraz odbiorem robot budowlanych.
Zarzadzajacy realizacja umowy zobowigzany jest ocenia¢ zgodno$¢ wykonywanych robot
z wymogami szczegotowej specyfikacji techniczne;.

29. Wymagania dotyczace odbioru robot.

Prowadzenie obmiarow robot jest niezbgdne tylko do uméw obmiarowych /typ A/ i do nich
odnosza si¢ wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umoéw ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ tylko szacunkowego okreslenia zaawansowania
robot dla potrzeb wystawienia faktur przejsciowych.

Ogo6lne zasady obmiaru robdt-obmiar robot ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres
wykonanych robot wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiajacego, co najmniej trzy dni
wczesnie;j.

Wyniki obmiaréw sg wpisywane do>ksi¢gi obmiaru< i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru.

Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym i koncowym odbiorem robot.

30. Opis sposobu odbioru robét budowlanych i rozbiérkowych.
Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
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31. Wykaz powolanych oraz zwigzanych przepiséw i norm do zastosowania

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126,
Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085,
Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01
poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/99 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sirpnia
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r
w sprawie systemOow zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r
w sprawie okre$lenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego
wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
1 stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 66/98 poz.673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyroboéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski
po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00

poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac
zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnos$ci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajoéw dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003 r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnos$ci energetycznej
(Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[10] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

[11] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02
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poz. 1718)

[12] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

[13] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 .
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97
poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-88/B-04481 Grunty budowlane Badania probek gruntu
PN-68/B06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze
BN-778931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-86/B02480 Grunty budowlane Okreslenia, symbole, podziat i opis
PN-B-04452 Grunty budowlane Badania polowe
PN-B-04493 Grunty budowlane Oznaczenie kapilarnosci biernej
PN-B-11112 Kruszywo mineralne Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B24620 Lepiki masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-74/B24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
PN-B-24625 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypeliaczem stosowany na
g0raco
PN-89/B27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-61/B10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej lub cynkowe;j
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-78/M47900/01 Rusztowania stojgce metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur
stalowych Ogolne wymagania oraz eksploatacja
PN-78/M47900/02 Rusztowania stojace metalowe robocze Rusztowania ramowe
Ogoblne wymagania oraz eksploatacja
PN-78/M47900/03 Rusztowania stojace metalowe robocze Zlacza Ogdlne wymagania i
badania
PN-ISO 6935-1 1998 Stal do zbrojenia betonu Prety gladkie
IDT-ISO 6935-1 1999
PN-ISO 6935-1/AK 1998 Stal do zbrojenia betonu Prety gltadkie Dodatkowe wymagania
PN-ISO 6935-2 1998 Stal do zbrojenia betonu
IDT-ISO 6935-2 1991 Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK 1998 Stal do zbrojenia betonu Prety Zzebrowane
Dodatkowe wymagania
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania techniczne
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone Projektowanie
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celéw budwlanych
PN-74/B-3000 Cement portlandzki
PN-B-91000 Stolarka budowlana Okna i drzwi Technologia
PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
PN-89/B-91003 Drzwi Zasady ustalania wymiardw skoordynowanych modularnie
PN-B-94025 Okucia budowlane Zakretki Zakretki wierzchnie z klameczka
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PN-B-94423 Okucia budowlane Klamki klameczki gatki

PN-EN 12004 2002 Kleje do ptytek

PN-ISO 13006 2001 Ptytki i ptytki ceramiczne

PN-EN 87 1994 Plytki i plytki ceramiczne §cienne i podtogowe

PN-EN 176 1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwos$ci
wodnej E<3% Grupa BL

PN-EN 178 1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwos$ci
wodnej E<3% Grupa B Ha

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane Badania cech fizycznych i wytrzymoto$ciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe Tynki zwykte Wymagania i badania przy odbierze

PN-88/B-32250 Materialy budowlane Woda do betonéw i zapraw

PN-B-30020 1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa budowlane Piaski do zapraw

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701 1997 Cementy powszechnego uzytku
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