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Opis

Stawki i narzuty - II kw 2008r. wybrane dla zachodn iopomorskiego

Przedmiar Robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Budowa kanalizacji kablowej

1.001 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w 
gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie 81 m

1.002 Sprawdzenie droŜności otworów kanalizacji pierwotnej, sprawdzanie ręczne, otwór wolny 133 m

1.003 Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki z pianką poliuretanową, otwór z 1 rurą/kablem 6 otwór

2 Rozbiórka kanalizacji

2.001 Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gruncie kategorii III, otwory/blok = 1x1, suma 
otworów: 1 28 m

2.002 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, kabel do Fi·30·mm 90 m

3 Budowa sieci kablowej

3.001 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica 
kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny 85 m

3.002 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica 
kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty 225 m

3.003 MontaŜ złączy równoległych kabli wypełnionych ułoŜonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych
łączników Ŝył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach 2 złącze

3.004 MontaŜ złączy równoległych kabli wypełnionych ułoŜonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych
łączników Ŝył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach 4 złącze

3.005 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10 1 odcinek

3.006 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·100 2 odcinek

3.007 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·10 1 odcinek

3.008 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·100 2 odcinek

3.009 Pomiar tłumienności zbliŜno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·10 1 odcinek

3.010 Pomiar tłumienności zbliŜno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·100 2 odcinek

3.011 Badanie szczelności niezmontowanych odcinków kabli, w powłoce ołowianej, w kanalizacji, kabel do Fi·30·mm 3 odcinek

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jedn. Ilość

Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II r-g 50,882

Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III r-g 104,52

Monter telekomunikacyjnych linii kablowych IV r-g 124,23

Monterzy r-g 145,124

Robotnicy grupa I r-g 5,7936

Razem (z dokładno ścią do zaokr ągleń): 430,55

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału Jedn. Ilość

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,4788

Drut stalowy okrągły miękki Fi·1.0·mm kg 0,31

Drut stalowy okrągły miękki Fi·3·mm kg 12,4

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 2

Kabel telekom. XzTKMXpw 5x4x0,5mm m 140

Kabel telekom. XzTKMXpw 50x4x0,5mm m 170

Kapturek termokurczliwy KTK szt 6,2

Łączniki Ŝył modułowe odgałęźne szt 42

Osłona termokurczliwa złączy kablowych wzmocniona kpl 6

Parafina rafinowana kg 0,09

Pianka poliuretanowa kg 2,3154

Przywieszka identyfikacyjna szt 6,2
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Nazwa materiału Jedn. Ilość

Rura PVC 100/3 m 81

Spirytus denaturowy dm3 0,126

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 30 z topnikiem TLR-157 kg 0,21

Uszczelki szt 6

Uszczelki końców rur HDPE szt 2,66

Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 6,2

Wspornik 2-kablowy szt 18,2

Zestawienie sprzętu

Nazwa sprzętu Jedn. Ilość

Generator poziomu do 20 kHz m-g 27,31

Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.25 m3 (1) m-g 10,093

Megaomomierz m-g 18,81

Miernik poziomu do 20 kHz m-g 27,31

Mostek kablowy m-g 8,34

Przesłuchomierz m-g 21,46

Przyczepa do przewoŜenia kabli m-g 8,37

Przyczepa do przewoŜenia kabli do 4·t m-g 1,404

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 37,632

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 2,8565

Samochód skrzyniowy do 3.5·t (1) m-g 12,905

Samochód skrzyniowy do 3.5·t (Trambus) (1) m-g 2,3974

SpręŜarka powietrzna przewoźna spalinowa 0.5m3/min m-g 1,89

Ubijak spalinowy 50·kg m-g 10,993

Wciągarka mechaniczna m-g 4,185

Wciągarka ręczna m-g 1,7955

Wciągarka ręczna 3-5·t m-g 2,709

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 Budowa kanalizacji kablowej

2 Rozbiórka kanalizacji

3 Budowa sieci kablowej

Suma elementów kosztorysu


