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1. Wstęp
1.1.Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w budynku  Sali Gimnastycznej 
oraz łącznika z budynkiem Szkoły Podstawowej w miejscowości Krzywin działka nr 445/14, 
445/15, 286/2.          

    
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy               
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mając na 
celu wykonanie robót budowlano-montażowych

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru..

2. Warunki ogólne stosowania materiałów
2.1.Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Ustawa Prawo Budowlane 

z dnia 7 lipca 1994 r, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania  w budownictwie.

2.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
        są właściwie oznaczone:
• wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisówi dokumentów technicznych-w odniesieniu do 
wyrobów podlegających ej certyfikacji [7 i 8],

• wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną mające istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych-w odniesieniu do wyrobów nie 
objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia [6],

• wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi.
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3. Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko.
Liczba i wydajność sprzętu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót.

4. Transport
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba i rodzaj środków transportu powinna być określona w projekcie organizacji robót.

5. Wykonanie robót rozbiórkowych

5.1. Wymagania ogólne
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji technicznej.
Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe należy ogrodzić i oznakować  tablicami 
ostrzegawczymi. Zabronione jest  prowadzenie robót rozbiórkowych, jeśli zachodzi możliwość 
przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr. Wszelkie roboty należy wstrzymać w 
przypadku gdy prędkość wiatru przekracza 10m/s. W czacie trwania robót rozbiórkowych 
zabronione jest przebywanie osób postronnych na obiekcie. Do usuwania gruzu należy stosować 
zasuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem 
gruzu. Zabronione jest przewracanie ścian i innych części obiektu przez podkopywanie i 
przewracanie. W czacie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem zmechanizowanym 
wszystkie osoby powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną.   
 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Rozbiórki poszczególnych elementów budynku należy wykonywać w następującej  
 kolejności:
-rozebrać ściany działowe i osłonowe w miejscach wskazanyc w dokumentacji technicznej
Elementy z rozbiórki należy bezpośrednio przenieść na plac składowy.

    
5.3.Wywóz gruzu
Załadować gruz z rozebranych elementów budowli na środki transportu.
Wywieść na miejsce uzgodnione z inwestorem. 
Wyładować gruz ze środków transportu.

5.4. Kontrola jakości robót
Kontroli jakość robót podlegają:
-sprawdzenie wykonania ilości i rodzaju robót na podstawie kompletnej dokumentacji
-sprawdzenie robót pomiarowych za pomocą taśm i niwelatora
-uporządkowanie terenu

5.5. Odbiory robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 30 niniejszej specyfikacji

6. Wykonanie robót ziemnych
6.1. Ogólne zasady wykonania robót ziemnych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją techniczną, 
wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
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wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
projekcie lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa błędów 
spowodowanych przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli  wymagać 
tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na koszt własny.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy do odpowiedzialności za ich dokładność.

6.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury wykopów ulegających późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem 
do robót ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością +/- 5cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamań.
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie mogą przekraczać
+1 i -3cm.
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-10cm,
a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

6.3.Odwodnienia robót ziemnych
Wykonawca powinien o ile wymagają tego warunki terenowe wykonać urządzenia, które
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 
zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów , aby powierzchniom, gruntu nadać w 
całym okresie trwania robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność. Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na koszt własny bez dodatkowych opłat ze strony
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowóz gruntu.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników i urządzeń odwadniających musi być 
uzgodnione z odpowiednimi instytucjami.

6.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie przez cały czas 
trwania robót ziemnych.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków
Odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. źródła wody odsłonięte przy 
wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

6.5.Badania i pomiary w czacie wykonywania robót ziemnych
Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w punkcie 6.3 i 6.4 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na: właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych i
wysięków wodnych.
Sprawdzenie szerokości wykopu
Sprawdzenie rzędnych wykopu .
Sprawdzenie równości dna wykopu.

6.6.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 30 niniejszej specyfikacji
Odbiór częściowy
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego 
dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru.

6.7.Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbioru 
ostatecznego.
Odbioru ostatecznego dokona komicja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentów nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechu eksploatacyjne obiektu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

6.8.Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony według wzory ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
-dokumentację projektową z naniesionymi poprawkami
-szczegółową specyfikację techniczną
-dziennik budowy i księgi obmiarów
-wyniki pomiarów kontrolnych
-geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót
-kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie  będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi
 ich wykonanie.  

         
7. Wykonanie robót murarskich
7.1. Wykonanie robót
- wykonanie ścian zewnętrznych z bloczków gazobetonowych na zaprawie cem-wap M 15
-wykonanie ścian wewnętrznych z bloczków gazobetonowych na zaprawie cem-wap M15
-wykonanie ścianek działowych z płytek gazobetonowych n na zaprawie   cem-wap M 15
-wykonanie przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami 
-wykonanie przegród aluminiowych  z drzwiami z z profili cienkościennych powlekanych 
-wykonanie przegród aluminiowych  bez drzwi z z profili cienkościennych powlekanych 
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-wykonanie kominów nad dachem obudowa  z cegieł o grub. 1/2 ceg.  na zaprawie cem-wap 
M15
- wykonanie nadproży z belek stalowych i prefabrykowanych typu L-19
-wykonanie szpałdowania nadproża z belek stalowych 

7.2. Kontrola jakości
Sprawdzenie jakości cegieł należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz z odnośnymi normami.
Sprawdzić jakości materiałów stosowanych do zapraw, ustalić wymagane recepty laboratoryjnie.
Sprawdzenie efektu ostatecznego-kontrola największych odchyłek wymiarów murów,
Sprawdzenie wykonania nadproży.

7.3. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 30 niniejszej specyfikacji
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie oglądu, wpisów do dziennika budowy i 
sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową.

       
8. Wykonanie robót żelbetowych
Elementami żelbetowymi w modernizowanym obiekcie są ławy i ściany fundamentowe  nowego 
budynku oraz podkłady fundamenty i posadzki.

8.1.Szalunki
Wykonanie deskowań
-przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz 
zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest 
zgoda Inżyniera 
-przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie 
usunąć luźną ziemię.
-szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 5. Należy je 
ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia 
i wymiarów wymagane w WTWO, rozdz. 5.
-należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń 
należy ograniczać do minimum.
-na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania 
należy wzmacniać 25mm taśmą stalową
-przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO, rozdz. 5
-deskowania  powinny  pozostać  na  miejscu  aż  do  uzyskania  przez  beton  odpowiedniej 
wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji 
na nim umieszczonych.
-możliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków określono w WTWO, rozdz. 5.
Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań.
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w
WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami 
dla  prac wykończeniowych. Nie dotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do 
odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione
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na koszt własny wykonawcy.    
Wszelkie  naprawy  lub  wymiana  betonów  podlegają  powyższym  warunkom  i  muszą  być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Przygotowanie powierzchni deskowań
A. Wszystkie  powierzchnie  deskowań  mające  wchodzić  w  kontakt  z  betonem  przed 

przystąpieniem do  prac  opisanych  poniżej  powinny zostać  gruntownie  oczyszczone  z 
pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. 
Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni.

B. Z powierzchni  kontaktowej  deskowań należy usunąć  wszelkie  złuszczenia  stali  i  inne 
pozostałości metali.

C. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu 
betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien 
być toksyczny.

Rozebranie deskowań
A.     Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania .
B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny 

pozostać  na  miejscu  zgodnie  z  WTWO,  Rozdz.  6,  do  czasu  gdy  beton  osiągnie 
wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do 
czasu  zezwolenia  na  piśmie  przez  zarządzającego realizacją  umowy.  Usuwanie 
jakichkolwiek  podpór  w  celu  ich  ponownego  wykorzystania  jest  niedopuszczalne. 
Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. 
Żadne z nich nie mogą zostać pod tynkiem.

8.2 Zbrojenie
Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być 
oznaczona  metkami  dla  łatwiejszej  identyfikacji.  Przed  użyciem  należy  ją  chronić  przed 
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom.

Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy
A. Dokumenty  dostarczane  przez  wykonawcę  w  trakcie  budowy  muszą  być  zgodne  z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5
B. Rysunki   robocze  dostarczone  przez  wykonawcę  przedstawiające  szczegóły  gięcia, 

zestawienia stali i układ zbrojenia.
C. Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące 

elementy:  wymiary,  przekroje,  odstępy,  układ  i  liczbę  prętów,  oraz  połączenia  z 
oznaczeniami  kodowymi  pozwalającymi  na  poprawne ułożenie  stali  zbrojeniowej  bez 
odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych.

D. Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, oraz WTWO    rozdz. 
Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno.

Układanie stali zbrojeniowej
Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz 
inne zanieczyszczenia
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Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi  na  rysunkach.
2.  Jeśli  rysunki  nie  stanowią  inaczej  należy  stosować  następującą  otulinę  betonową  stali 
zbrojeniowej:
a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm
b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm
c. Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm
d. Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych: 
- płyty: 40 mm
- ściany, belki: 40 mm.
Połączenia: zgodnie  z  PN-84/B-03264,  WTWO  oraz  szczegółami  i  uwagami  podanymi  na 
rysunkach.
Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.
Zbrojenie otworów:    Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu (zarówno 
w pionie  jak  i  w poziomie)  należy  umieścić  dodatkowe pręty  o  przekroju  równym połowie 
zbrojenia jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie było. Oś 
dodatkowej wiązki prętów musi znajdować się w odległości 100 mm od krawędzi każdego z 
boków otworu.
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera
Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków 
kiedy  zachodzi  konieczność  przeformowania  przygotowanych  w  warsztacie  prętów.  Przed 
każdym przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z inżynierem. 
UWAGA 
Warstwę podkładu betonowego w pomieszczeniach  wskazanych  w dokumentacji  technicznej 
należy zbroić siatką z prętów z włókna.  Zbrojenie wykonać zgodnie z zaleceniami i instrukcją 
wybranego producenta prętów z włókna.
8.3    Betonowanie
Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej
Ze względu na nieskomplikowane warunki wykonania robót  dopuszcza się przygotowywanie 
mieszanki na miejscu budowy.   
Projekt  mieszanki  betonowej  dla  betonów  konstrukcyjnych  powinien  spełniać  następujące 
wymagania:
Projektowana 28-dniowa wytrzymałość  betonu powinna wynosić  20Mpa jeśli  w rysunkach  i 
specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 
mm,  jeśli  w  rysunkach  i  specyfikacji  nie  zaleca  się  inaczej  lub  jeśli  zmianę  zaakceptuje 
zarządzający realizacją umowy.
Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba że Inżynier 
wyda inne pisemne instrukcje.
Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3.
Zawartość całkowita powietrza 2-4%.
Opad betonu
- Fundamenty: 70-80 mm
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Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu 
betonu. W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale 
tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody.
Skład mieszanki do betonowania fundamentów
Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren 
kruszywa powinien wynosić 63 mm.
Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg.
Homologacja (atest)
Badania materiałów i mieszanki
Powinno  być  zgodne  z  WTWO,  Rozdz.  6  i  pozostałymi  wymaganiami  określonymi  powyżej, 
dotyczącymi ustalania składu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości.
Układanie mieszanki betonowej
A. Na co najmniej  2 dni przed przystąpieniem do układania  mieszanki  betonowej  należy 

powiadomić  o  tym  zarządzającego realizacją  umowy,  w celu  sprawdzenia  deskowań, 
zbrojeń, otworów i innych elementów mających się znajdować w betonie.

B. Układanie  mieszanki  betonowej  powinno  przebiegać  zgodnie  z  zaleceniami 
przedstawionymi  w  WTWO,  Rozdz.  6,  a  także  zaleceniami  przedstawionymi  w 
niniejszym opracowaniu.

C. Mieszankę  betonową  należy  układać  bezzwłocznie  po  opuszczeniu  betoniarki,  nie 
dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o 
deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm.

D. Podczas  układania  mieszanki  betonowej  nie  dopuszcza  się  stosowania  rur  i  innych 
urządzeń wykonanych z aluminium.

E. Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  usunąć  z  podłoża  gruz  i  inne 
zanieczyszczenia.  Kruszywo  lub  piasek  będący  podkładem  pod  mieszankę  betonową 
należy  nawilżyć.  Przed  ułożeniem  betonu  należy  posmarować  wszystkie  drewniane 
deskowania.  Rozmieszczenie  zbrojenia  powinno być  sprawdzone i  zatwierdzone przez 
zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu. 

Zagęszczanie betonu
Beton  będzie  zagęszczany  przy  użyciu  wibratorów  wgłębnych  pracujących  z  minimalną 
częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed 
rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do 
pracy  wibratory.  Sposoby  wibrowania  oraz  potrzebny  sprzęt  powinny  spełniać  założenia 
przedstawione w WTWO, Rozdz.  6.  W celu zapewnienia  odpowiedniej  jakości  zagęszczenia 
pracownik  obsługujący  wibrator  musi  mieć  możliwość  obserwacji  wibrowanego  betonu,  lub 
wykonawca  powinien  wyznaczyć  dodatkową  osobę  odpowiedzialną  za  obserwację  betonu 
podczas wibrowania.
Układanie betonów przy upalnej i  chłodnej pogodzie
A. Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno 
odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Należy zastosować 
specjalne  metody  pielęgnacji  betonu  oraz  domieszki  opisane  w  innych  rozdziałach 
niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki 
redukujące  zawartość  wody  oraz  opóźniające  wiązanie  betonu  w  celu  zapewnienia 
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urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych 
mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie  należy  dopuszczać  do  przekroczenia  przez  mieszankę  podczas  betonowania 
temperatury  wyższej  od  30oC.  W  celu  uniknięcie  podwyższenia  temperatury  betonu 
należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki.

B. Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w 
WTWO,  Rozdz.  6.  Mieszanki  nie  wolno  układać  na  zamarzniętej  ziemi,  lodzie, 
oblodzonych  lub  oszronionych  deskowaniach.  Nie  wolno  układać  mieszanki  w 
temperaturze  zewnętrznej  niższej  lub  równej  4oC  bez  specjalnego  zabezpieczenia 
zaaprobowanego  przez  zarządzającego realizacją  umowy.  Beton  zniszczony  przez 
przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy.
Drobne naprawy

A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, 
czy  nie  powinny  być  naprawiane  zgodnie  z  zaleceniami  niniejszego  działu.  Przed 
przystąpieniem  do  napraw  wykonawca  jest  zobowiązany  uzyskać  (poza  określonymi 
wyjątkami)  zgodę  zarządzającego realizacją  umowy  co  do  sposobu  wykonywania 
mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca 
powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki 
w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co 
do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu.

B. Przerwy  robocze  za  wyjątkiem  miejsc  występowania  uszczelnień  powinny  być 
wypełnione  bezskurczową  niemetaliczną  zaprawą.  Kolor  zaprawy  powinien  być 
dopasowany do przylegającego betonu.

C. Powierzchnia  uszkodzeń  i  cały  wadliwy  beton  ma  być  usunięty  aż  do  odsłonięcia 
zdrowego  betonu.  W  przypadku  konieczności  skuwania,  krawędzie  skucia  mają  być 
prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia 
uszkodzeń  ma  być  wypełniony  niemetaliczną  bezskurczową  zaprawą.  Przed 
rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż 
niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca 
powinien  ją  przedstawić  przekonsultować  z  przedstawicielem  producenta  środków 
wiążących  i  zaprawy bezskurczowej  oraz  uzyskać  pisemne  instrukcje  co  do  sposobu 
naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy 
do akceptacji.

8.4. Prace wykończeniowe
A. Normalne wykończenie fundamentówn:
Natychmiast  po  usunięciu  deskowań  należy  uzupełnić  braki  i  skuć  wszystkie  nierówności 
powierzchni,  a wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji.  W celu uzyskania wyrównanej 
powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu. 
B. Gładkie wykończenia powierzchni:

a) Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją przetrzeć średnio 
ziarnistym kamieniem karborundowym i  cementem lub zaprawą murarską  z  drobnym 
piaskiem.  Kontynuować  tarcie  aż  do  usunięcia  nieregularności  i  uzyskania  jednolitej 
powierzchni.

b) Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do uzyskania gładkiej 
powierzchni.
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c) Po  wyschnięciu,  w  celu  usunięcia  pyłu  i  kurzu,  przetrzeć  ścianę  tkaniną  jutową. 
Powierzchnia  betonu  powinna  być  wykończona  w  sposób  gwarantujący  uzyskanie 
gładkiej powierzchni nadającej się do malowania.

C. Wygładzanie powierzchni:
a) Packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp.
b)Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej.
c) Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi.
D. Wykończenia płyt i podłóg: 
Płyty i  podłogi mają być  dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania.  Wykończenie,  do 
osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu 
i  usunięciu  nadmiaru  wody,  ale  jeszcze  dla  betonu  znajdującego  się  w  stanie  plastycznym. 
Wyrównanie  powierzchni  powinno  zostać  sprawdzone  przez  przyłożenie  3  metrowej 
przykładnicy.  W  przypadku  stwierdzenia  jakichkolwiek  zagłębień  należy  je  natychmiast 
wypełnić  świeżo  zarobionym  betonem,  wyrównać,  zagęścić  i  ponownie  poddać  pracom 
wykończeniowym.
E. Kolejność prac wykończeniowych 
Wykończenie powierzchni betonów należy wykonywać w następującej kolejności:
a)   Ściany fundamentowe
b)   Ściany i płyty
c)    Przejścia
d)   Płyty zewnętrzne i przejścia boczne
e)   Pozostałe
F. Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych.
Betony  po  wykonaniu  prac  wykończeniowych  powinny  być  chronione  przed  zniszczeniem 
fizycznym  a  przypadku  jego  wystąpienia  naprawione.  Powinny  być  także  chronione  przed 
działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących 
zabrudzenie.

8.5. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów.
A. Fundamenty
1. Płaskie powierzchnie pionowe i poziome fundamentów powinny być wyrównane w ramach 
    określonych poniżej tolerancji.
2. Wgłębienia w powierzchni fundamentów nie powinny być większe niż:
- 2 mm  niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest na 

najwyższym punkcie.
- 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na najwyższym 

punkcie.
- 10 mm na całej wysokości ściany.
       Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm. 
3. Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione z godnie z zasadami 
    określonymi  w punkcie 5.4.8.
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B. Płyty.
Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji:
1. Nierówności  powierzchni  płyt  nie  powinny  przekraczać  5  mm  niezależnie  od  miejsca  i 

kierunku. Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą  3 m długości  położoną na najwyższym 
punkcie. 

2.  Wzniesienia  na wykończonej  płycie  powinny się  mieścić  w zakresie  10 mm tolerancji  za 
wyjątkiem płyt  zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do 
rynien podłogowych lub kanałów, które powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając 
tolerancje.   Wykonawca  jest  całkowicie  odpowiedzialny  za  odpowiednie  funkcjonowanie 
ukończonej  budowli.  Spadki  należy  poprawić,  jeśli  jest  to  konieczne  dla  uzyskania 
całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe niż 5 mm i 
powinny spełniać określone powyżej wymagania.

8.6. Pielęgnacja betonu
A. Pielęgnacja  betonu  powinna  polegać  na  utrzymywaniu  betonu  w  stanie  ciągłej 

wilgotności  w ciągu:
-7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego
-14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego
Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy.

B. W  przypadku  gdy  przewidziane  jest  pokrycie  powierzchni  powłokami,  farbą, 
materiałami  cementowymi  lub  innymi  materiałami  wykończeniowymi,  należy  przed 
zastosowaniem specyfików do  pielęgnacji  betonu  upewnić  się  czy  są  one  zgodne  z 
przewidywanym  pokryciem.  W  przypadku  wystąpienia  jakichkolwiek  wątpliwości 
należy do pielęgnacji używać tylko wody.

C. W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy:
1. Chronić  powierzchnię  przez  przykrywanie  matami  lub  przykryciami  z  materiałów 

wełnianych utrzymywanych w ciągłej wilgotności.
2. Przykrywać  25  mm  warstwą  mokrego  piasku,  ziemi,  lub  trocin  i  utrzymywać  w 

wilgotności.
3. Stale zraszać eksponowaną powierzchnię.
4. Jeśli  dodatkowe wykończenie  płyt  nie  będzie  wykluczało  obecności  środka,  stosować 

środek pielęgnacyjny.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych 
środków z materiałami uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości.

5. W  przypadku  zastosowania  innych  metod  pozwalających  utrzymać  wymaganą  stałą 
wilgotność na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do 
zatwierdzenia Inżynierowi.

D. Pielęgnacja  i  ochrona betonu przy chłodnej  pogodzie  powinna przebiegać  zgodnie  z 
WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony 
lub wymieniony.

8.7. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
Szalunków
Zbrojenia
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Cementu i kruszyw do betonu
Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania
Dokładności prac wykończeniowych
Pielęgnacji betonu.
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.
Kontrola jakości betonów.
Inspektor  Nadzoru  powinien  mieć  dostęp  i  prawo  do  kontroli  wszystkich  wytwórni  betonu, 
cementowni  oraz  urządzeń  dostawców,  producentów,  podwykonawców  i  wykonawców 
dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie 
betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach 
tolerancji podanych w WTWO rozdział 6.

8.8.Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 30. niniejszej Specyfikacji Technicznej 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych 
wbudowanej mieszanki betonowej. 

9.Wykonanie robót stolarskich

9.1.Demontaż stolarki okiennej
Podczas demontażu stolarki okiennej należy zdemontować parapety wewnętrzne.

9.2.Przygotowanie ościeży
Stolarka okienna może byś osadzona w ościeżach z węgarkami lub ościeżach bez węgarków. 
Ościeża z węgarkami w nadprożu, wzdłuż stojaków ościeżnicy oraz dodatkowym progiem 
betonowym, drewnianym lub drewnopodobnym przytwierdzonym do dolnej części ościeża, 
powinny zapewniać prawidłowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.

9.3.Montaż stolarki okiennej   z PCV
Okna z PCV z profili 5-komorowych,  o powierzchni od 0,25m2 do 85,00m2 rozwierano-
uchylne i stałe z nawiewnikiem w ramie ościeżnicy, szklone dwuwarstwowo szkłem o k=1,1W/
m2*K

9.4. Montaż stolarki  drzwiowej drewnianej i włazu
Drzwi drewniane jednoskrzydłowe   z kratką nawiewną.  .
Drzwi drewniane jednoskrzydłowe  
Drzwi drewniane dwuskrzydłowe 
Właz dachowy drewniany kompletny. (np. firm Fakro, Velux)
Wszystkie ościeżnice do drzwi drewnianych drewniane 

9.5. Montaż drzwi aluminiowych i stalowych
Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe szklone szkłem bezpiecznym
Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30 o pow. do 2 m2 fabrycznie wykończone
Wszystkie ościeżnice  do drzwi przeciwpożarowych stalowe z wykuciem gniazd
Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej według rysunku nr xx załączonym w projekcie.

9.6.Kontrola jakości robót
Kontrola prawidłowości wykonania:
-sprawdzeniu podlega zgodność wykonania według wymiarów określonych w projekcie
-prawidłowość wykonania wiązań, spoin i równość powierzchni ścian, odchyłek wymiarowych
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-sprawdzenie zastosowania materiałów oraz wyrobów zgodnych z projektem i określonymi w 
nim parametrami
-sprawdzenie dokumentów materiałów oraz wyrobów dopuszczających je do zastosowania 
-z odbioru robót powinien być sporządzony protokół stwierdzający poprawność ich wykonania 
oraz zastosowania właściwych materiałów. Czynności odbioru należy potwierdzić wpisem do 
dziennika budowy.

9.7. Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 30. niniejszej Specyfikacji   Technicznej.
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Dokumentacją Techniczną i Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych

10.Wykonanie robót tynkarskich
10.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego(Dotyczy ścian nowych)
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0 C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z wytycznymi wykonania robót budowlano-montażowych 
w okresie obniżonych temperatur.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czacie wiązania i 
twardnienia, tj. W ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

10.2. Przygotowanie podłoża
Podłoża pod tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.  
Spoiny w murach ceglanych powinny spełniać następujące warunki:
-w ścianach przeznaczonych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin
na głębokość 5-10mm.
-bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z  substancji tłustych można usunąć 10% roztworem 
mydła szarego lub wypalić lampą benzynową.
-nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

10.3. Wykonywanie tynków zwykłych
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
Grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100
Tynki kategorii II i II należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy.
Tynki kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
Tynk trzywarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
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Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne:tynków
nienarażonych na zawilgocenie-w proporcji 1:1:4, narażonych  na zawilgocenie  w proporcji 
1:1:2.

 
10.4.Kontrola jakości robót
Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, 
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić  wyniki tych badań 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie niezbędne właściwości cementu, wapna i kruszyw
 
Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”
Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Badania w czasie odbioru robót            
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie
PN-70/B-10100p. 4.3. i powinny umożliwiać ocenę wszystkich wymagań, a  szczególności:
-zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
-jakość zastosowanych materiałów i wyrobów,
-prawidłowość przygotowania podłoży,
-mrozoodporność tynków zewnętrznych,
-przyczepność tynków do podłoża,
-grubość tynku,
-wygląd powierzchni tynku
-prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
-wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

10.5.Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 30. niniejszej Specyfikacji Technicznej
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót  tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i umyć wodą    
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badani według pkt. 11.4. ST dały wyniki pozytywne.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być  odebrany.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących  rozwiązań:
-tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 
zaliczyć tynk do niższej kategorii,
-w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie
wykonać roboty tynkowe.

Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii
prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku:
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pionowego- nie mogą być większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm  pomieszczeniu
poziomego- nie mogą być większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne są następujące wady
-wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków
przenikających z podłoża,
 -trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać
-ocenę wyników badań,
-wykaz wadi usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
          
11. Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych
11.1 Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z płyt styropianowych
Wyszczególnienie robót:
-oczyszczenie podłoża,
-zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową i ułożenie    
izolacji poziomej na wierzchu konstrukcji na lepiku, na zaprawie lub na sucho.

11.2.Kontrola jakości 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania wykonywanych robót oraz
zapewnić zgodność z umową.

11.3.Odbiór robót  
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 30. niniejszej Specyfikacji  Technicznej

12.Wykonanie robót wykładzinowych(posadzki) i okładzinowych

12.1.Podłoża pod wykładziny
Podłoże pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkład z zaprawy cementowej powinien mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12MPa, a 
na zginanie 3MPa. Podkład betonowy powinien być wykonany z betonu co najmniej B-20. 
Grubość podkładów cementowych powinna wynosić:
- 25mm dla podkładu związanego z podłożem 
-35mm dla podkładu na izolacji przeciwwilgociowej
Grubość podkładu betonowego powinna wynosić minimum 50mm
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na gładko, bez raków, pęknięć i ubytków,czysta, 
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są  zabrudzenia bitumami i 
środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w 
dowolnym miejscu nie może przekraczać 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m.
W podkładzie należy wykonać zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne,
konstrukcyjne i przeciwskurczowe. Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć 
wymiary nie większe niż 5*6m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji 
budynku, słupów konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami wykładzin  
Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunku spadków, miejsc 
osadzenia wpustów oraz miejscach wykonania dylatacji powinny być podane w projekcie

12.2. Wykonanie wykładziny z płytek ceramicznych
Płytki ceramiczne przed przyklejaniem należy posegregować według wymiarów, gatunków  i odcieni oraz 
wyznaczyć linię, od której układane będą płytki.
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Następnie przygotowuje się kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy rozprowadzać ją 
po podłożu packą ząbkowaną . Kompozycja powinna być nałożona  równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na 
wykonanie wykładzin w ciągu 10 minut.
Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę należy ją 
lekko przesunąć po podłożu(ok. 1-2cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod 
płytką miała grubość 6-8mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu 
dokładnego umocowania płytki i utrzymania  oczekiwanej grubości spoiny należy stosować wkładki 
dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin 
między płytkami.
Zaleca się aby szerokość spoin wynosiła przy płytkach o długości boku: 
do 100mm około 2mm,
od 100m do 200mm około 3mm,
od 200mm do 600mm około 4mm,
Po związaniu kompozycji klejącej należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą  do 
fugowania na menisk wklęsły. W wykładzinie należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu, 
a szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i 
wkładki dylatacyjne powinny mieć aktualną aprobatę techniczną.

12.3.  Wykonanie wykładziny z tworzyw sztucznych
Do układania wykładziny podłogowej z tworzyw sztucznych nożna przystąpić po:
-zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych z malarskimi włącznie
-wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach
-sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także stolarki okiennej
Wykładzinę należy układać w pomieszczeniach w których panują następujące warunki:
-temperatura otoczenia wynosi 17-5 C
-temperatura podłoża wynosi 15-22 C
-względna wilgotność powietrza nie przekracza 75% 
Przed przystąpieniem do montażu wykładziny należy sprawdzić czy ilość wykładziny jest odpowiednia,,a 
wzory i kolory są zgodne z zamówieniem i pochodzą z jednej partii produkcyjnej
Wszystkie materiały na 24 godziny przed montażem należy pozostawić w pomieszczeniu, w  którym 
panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę na ten okres należy rozwinąć w celudokładnego 
dopasowania do podłoża.
Klejenie wykładziny
Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie z
projektem. Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć 
od krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia.
Wykładzinę należy przykleić całą powierzchnią do podłoża. Do klejenia wykładziny stosować kleje 
zalecane przez producenta wykładziny. Przestrzegać norm zużycia kleju zawartych w danych producenta. 
W celu przyklejenia należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do połowy, a drugą część wykładziny 
zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment podłoża nanieść klej za pomocą 
packi ząbkowanej.
Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą (około 10-15 min od jego nałożenia) należy dokładnie docisnąć 
wykładzinę do podłoża, a następnie całą powierzchnię przewalcować wałkiem  dociskowym o ciężarze 
ok. 50-70 kg.
Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą szmatką. 
Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godzin.

Spawanie wykładziny na gorąco
Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny.
Zbyt wczesne przystąpienie do pracy stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach w 
skutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej.
Styki wykładziny można zafrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, a następnie w 
powstałe wyżłobienie wprowadzić na gorąco sznur spawalniczy. Do spawania wykładzin zaleca się 
stosować sznur o średnicy 4mm. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura należy ściąć, aby tworzył z 
wykładziną jedną powierzchnię.
Ścinanie sznura przeprowadza się w dwóch etapach:
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-wstępne ścinanie spawu należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą lub specjalnym 
ścinaczem,
-wstępne ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1mm nad wykładziną,
-właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic zwracając  uwagę, aby nie uszkodzić 
brzegów wykładziny,
-właściwe ścinanie należ prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu.

12.4 Ułożenie legarów
Na  wypoziomowanym podłożu należy zamontować krzyżowo legary z drewna nasyconego . 
Przed zamontowanie  legary powinny być zabezpieczone środkami grzybobójczymi i
ogniochronnymi.
      
12.5. Ułożenie podłogi z desek(ślepa podłoga)
Na legarach należy ułożyć deski podłogowe jednostronnie strugane. Minimalna grubość desek 
nie może być mniejsza niż 19mm. Deski do legarów należy przymocować na gwoździe.

12.6. Układanie parkietu
Podłogę z parkietu możemy układać suchym, czystym, trwałym i równym podłożu. 
Jeśli  stwierdzimy przy pomocy łaty kontrolnej różnice poziomu podłoża większe niż 2 mm na 1 
metr podłogi, należy je koniecznie wyrównać.
Musimy również sprawdzić wilgotność podłoża, która powinna wynosić odpowiednio dla 
betonowego 2%, dla drewnianego 8%.
Zakupiony parkiet należy złożyć w pomieszczeniu, w którym będziemy układać podłogę na 
okres min. 48 godzin, bez rozpakowywania.
Przed właściwym montażem zalecamy rozpakowanie oraz zapoznanie się z usłojeniem i  barwą 
desek, dzięki czemu można dopasować wygląd całej podłogi.
1. Do ułożenia podłogi z parkietu niezbędne są następujące narzędzia: młotek (500g), przyrząd 

montażowy, miara drewniana lub zwijana, drobnozębna piła ręczna lub elektryczna, kliny 
drewniane, klocek do dobijania 

2. Jako podkład zalecamy naturalne materiały: tekturę falistą, lub naturalne płyty podpodłogowe. 
Następnie trzeba zastanowić się nad kierunkiem układania desek, w zależności od kształtu 

     pomieszczenia, jak i jego nasłonecznienia. 
     Zalecamy układanie podłogi wzdłuż dłuższego boku pomieszczenia.
     Po ustaleniu kierunku układania podłogi, mierzymy szerokość pomieszczenia. Od wyniku 
    odejmujemy szerokość dwóch szczelin dylatacyjnych, czyli ok. 20 mm i dzielimy, szerokość
    jednej deski. Dzięki temu obliczymy, ile pasów desek mamy do zamontowania i jak trzeba 
    będzie dociąć ostatni rząd desek. Jeżeli ostatni pas deski będzie węższy niż 70 mm, 
    powinniśmy przyciąć również pierwszy układany rząd.

1. Układanie podłogi rozpoczynamy od ułożenia podkładu, krawędziami na styk. Pierwszy pas 
desek układamy piórem do ściany. Poszczególne deski łączymy od czoła, wsuwając je w 
siebie równolegle. Możemy użyć młotka i przyrządu montażowego. Po ułożeniu pierwszego 
pasa podłogi, aby zachować szczelinę dylatacyjną, wkładamy między deski a ścianę 
drewniane kliny. 

2. Każdy kolejny zamontowany rząd desek dociskamy od strony czoła (na długości - w celu 
zlikwidowania szczelin na łączach czołowych) przy pomocy przyrządu montażowego. W 
szczeliny wzdłuż ścian wprowadzamy kliny dociskające. Uwaga: Przy montażu podłogi nie 
stosujemy pasów montażowych. W przypadku konieczności ominięcia przeszkody, np. rur 
centralnego ogrzewania, należy zaznaczyć fragment deski wymagający wykonania 
dodatkowych operacji umożliwiających ominięcie przeszkody, odpowiednio wyciąć i 
zamontować. Należy pamiętać o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej. 
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3. Ostatni rząd desek, przed ułożeniem, należy bardzo dokładnie zmierzyć. Jeśli jest zbyt 
szeroki, zwężamy poszczególne deski do odpowiedniego wymiaru. Odcięciu powinna ulec 
część deski z wpustem. Po wpasowaniu do pozostałych dociskamy je przy pomocy przyrządu 
montażowego tak, aby zlikwidować szczelin między ułożonymi deskami. Wzdłuż ściany 
musi koniecznie pozostać szczelina dylatacyjna o szerokości min. 10 mm. W powstałą 
szczelinę dylatacyjną wzdłuż ściany wprowadzamy kliny blokujące. 

4. Po ułożeniu podłogi usuwamy kliny blokujące, a pozostałą szczelinę przykrywamy listwą 
przyścienną. 
UWAGI
1. Przy montażu desek należy pamiętać, iż maksymalna powierzchnia podłogi z dylatacją 
wyłącznie przyścienną wynosi ok. 50 m2 - przy większych powierzchniach wymagana jest 
dodatkowa dylatacja. Nie wolno układać podłogi w pomieszczeniach nieogrzewanych lub na 
wolnym powietrzu. Największym wrogiem drewnianych podłóg jest woda i piasek. W celu 
ochrony podłogi przed ich działaniem, zalecamy ułożenie mat ochronnych przy wejściu do 
pomieszczenia . 
2. Deski drewniane muszą by sprawdzane (przed i w czasie układania podłogi) pod kątem 
ewentualnego występowania wad. Ułożenie podłogi z parkietu obciążonych wadami 
spowoduje nieuwzględnienie roszczeń gwarancyjnych. 

3.   W opisywanym przypadku pod warstwę parkietu należy zamontować warstwę   
      amortyzującą  z maty gumowej o grubości około 3mm i podkładki poziomujące. 
      Matę gumową układać zgodnie z zaleceniami i  instrukcją wybranego producenta maty. 

12.7. Warunki przystąpienia do robót okładzinowych
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:
-wszystkie roboty budowlane z wyjątkiem malowania ściana
-podłogi z materiałów mineralnych łącznie z cokolikiem
-roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania a przeprowadzeniem
ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu.
    
12.8. Podłoże pod okładziny 
Podłożem pod okładziny ceramiczne  mocowane na kompozycjach klejowych mogą być  ściany 
betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należ sprawdzić przygotowanie podłoża  Podłoże 
betonowe powinno być czyste, odpylone, pozbawione  resztek środków antykohezyjnych i starych 
powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych  tynk 
powinien być dwuwarstwowy zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej lub 
cementowej marki M4-M7.
W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów  drobnowymiarowych może mieć tynk gipsowy 
zatarty na ostro  marki M4-M7. W czasie wykonywania krawędzi i  powierzchni
powinien on spełniać następujące wymagania:
-powierzchnia czysta niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich 
odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2m nie może przekraczać 3mm przy liczbie odchyłek niw większej niż 
3 na długości łaty, 
-odchylenie powierzchni tynku do kierunku pionowego nie może być większe niż 4mm na wysokości 
kondygnacji,
-odchylenie powierzchni do kierunku poziomego  nie może być większe niż 2mm niż 1m,
Ewentualne ubytki nierówności należy naprawić zaprawą cementową lup specjalnymi masami 
naprawczymi. Nie dopuszcza się wykonania okładzin ceramicznych na kompozycjach klejących, na 
podłożach:
-pokrytych starymi powłokami malarskimi,
-z zaprawy cementowej, i cementowo-wapiennej marki niższej niż M4,
-z  zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych.
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12.9.Wykonanie okładzin
Płytki ceramiczne przed przyklejaniem należy posegregować według wymiarów, gatunków  i odcieni oraz 
wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki oraz przygotować kompozycję 
klejącą zgodnie z instrukcją producenta.   Kompozycję  klejącą  trzeba rozprowadzić packą ząbkowaną. 
Kompozycja powinna być  nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z 
nałożona  warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 15minut.
Po nałożeniu kompozycji klejącej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na 
ścianie linii . Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie(1-2cm) ustawić w żądanej pozycji i 
docisnąć tak, aby warstwa kompozycji klejącej pod płytką miała grubość 4-6mm. Przesunięcie nie może 
powodować zagarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania 
oczekiwanej grubości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okładziny 
należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoi między płytkami. Po związaniu zaprawy należ usuną 
wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawa do fugowania. 

12.10. Kontrola jakości 
Kontrola wykonanej okładziny i wykładziny powinna obejmować:
-zgodność wykonania z dokumentacją projektową lub umową(poprzez oględziny i pomiar),
-stan podłoży na podstawie protokołów badań między operacyjnych,
-jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów  zgodności
przedłożonych przez dostawców, prawidłowość wykonania okładzin i wykładzin przez 
sprawdzenie: 
a) przyczepności okładzin i wykładzin
b) odchylenia krawędzi do kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o dł. 2m
c) odchylenia powierzchni do płaszczyzny mierzonego, przy użyciu łaty o dł. 2M
d) prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm, 
grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką , która nie powinna przekraczać wartości 
określonej przez producenta w instrukcji zużycia kompozycji klejącej.
W czacie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności  prowadzenia 
robot zgodnie z projektem i przepisami BIOZ.

12.11 Odbiór okładzin i wykładzin
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 30. niniejszej Specyfikacji  Technicznej
Odbiór częściowy przeprowadza się po zakończeniu następujących etapów:
-przygotowaniu podłoża
-zamocowaniu okładzin i wykładzin
Odbiór końcowy
Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robot wykładzinowych i
okładzinowych na podstawie:
-protokołów z odbiorów częściowych 
-oceny aktualnego stanu robót
Z odbioru końcowego należ sporządzić protokół w którym powinna być zawarta ocena 
ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego  powinien być 
wpisany do Dziennika Budowy

13. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

13.1. Podłoża pod izolacje przeciwwilgociowe
Podłoża pod izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne pionowe lub poziome powinny mieć 
powierzchnie możliwie równe, niezbyt gładkie, bez występów i wgłębień.     
Pęknięcia i rysy  większe niż 2mm być zaszpachlowane odpowiednimi masami.
Podłoża pod izolacje na lepiku powinny być suche i dokładnie oczyszczone, odpylone i nie 
zawierać pozostałości środków antykohezyjnych.
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Przy wykonywaniu izolacji z lepiku na  zimno podłoża powinny być starannie zagruntowane 
roztworem do gruntowania.
           
13.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
Wszelkie izolacje powinny być wykonane starannie, warstwami o równej grubości na całej 
powierzchni, bez żadnych dziur, łysin, szpar lub przerw. 
Przy powłokach bitumicznych układanych na gorąco materiały smołowe podgrzewa się 
do 120 C, a asfaltowe do 160 C. 
Materiały w kotle należy mieszać i podgrzewać tylko do stanu  płynnego, należy unikać 
przegrzewania.     
Powłoki bitumiczne nakłada się pędzlami ławkowymi warstwą o grubości około 1mm.
Należy unikać tworzenia się pęcherzy i zacieków. Podczas stygnięcia i krzepnięcia należy 
Nałożoną warstwę chronić przed wodą i zabrudzeniami. Przy wykonaniu powłoki 
dwuwarstwowej drugą warstwę nakłada się po całkowitym skrzepnięciu i wyschnięciu warstwy 
dolnej.
Należy przy tym zwrócić uwagę, żeby warstwa dolna nie była pokryta  wodą.        
Izolacje papowe układa się na warstwie lepiku, przy czym na stykach zwoju należy 
wykonać zakład na 10-15cm.
Przy izolowaniu dwoma warstwami papy stosuje się przesunięcie drugie warstwy, względem 
dolnej o połowę szerokości zwoju. Izolacje papowe przeciwwilgociowe  powinny być 
wykonywane z materiałów nowych, użycie papy uszkodzonej jest zabronione.
Izolacje z folii należy wykonać przez jej położenie na przygotowanym podłożu stosując zakłady 
na około 10cm.

13.3.Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych wysokoelestycznych 
Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, rys, pęknięć, substancji 
zmniejszających przyczepność.
Nakładanie izolacji
Przygotowany preparat nakładać na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą sztywnego 
pędzla lub szczotki. Należy zwrócić uwagę na szczególnie dokładne wtarcie pierwszej warstwy 
zaprawy w podłoże. Następne warstwy (drugą ewentualnie trzecią) nakładać po związaniu 
warstwy poprzedniej. Pokryte powierzchnie chronić przed bezpośrednim wpływem promieni 
słonecznych, przeciągami, deszczem i mrozem. 

13.4. Kontrola jakości robót
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania wykonywanych robót oraz zapewnić 
zgodność z umową.

13.5. Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 30. niniejszej Specyfikacji Technicznej

14. Wykonanie robót dekarskich(konstrukcja dachu)
14.1. Przygotowanie konstrukcji  drewnianej
 Doniesienie materiałów ze składowiska przyobiektowego.
 Dobranie konstrukcji z ręczny przycięciem na miarę. 
Wykonanie zaciosów, gniazd, węzłów, połączeń.
 Oznakowanie elementów i zaimpregnowanie.

14.2. Montaż konstrukcji drewnianej dachu
Wszystkie elementy drewniane należy wykonać z drewna klasy C30 o wilgotności 12%.
Zakres czynności
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Montaż konstrukcji z przygotowanych elementów po uprzednim dopasowaniu.
Izolowanie elementów papą przy stykach z murem i innymi elementami konstrukcjinymi
budynku. 
Wymiary elementów dachowych
 -tężnik                                     10*10cm,
 -płatew                                    6,3*22cm.
 Wiązary oprzeć na ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych
            
14.3. Kontrola jakości robót
Kontrola prawidłowości wykonania:
-sprawdzeniu podlega zgodność wykonania według wymiarów określonych w projekcie
-prawidłowość wykonania połączeń i  odchyłek wymiarowych
-sprawdzenie zastosowania materiałów oraz wyrobów zgodnych z projektem i  
  określonymi  w nim parametrami
-sprawdzenie dokumentów materiałów oraz wyrobów dopuszczających je 
  do zastosowania 
-z odbioru robót powinien być sporządzony protokół stwierdzający poprawność ich  
 wykonania oraz zastosowania właściwych materiałów.    
 Czynności odbioru należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy.

14.4. Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 30. niniejszej Specyfikacji  Technicznej. 

15. Wykonanie lekkiel obudowy dachu
15.1. Montaż lekkiej obudowy dachu
 Sortowanie elementów lekkiej obudowy na składowisku przyobiektowym.
 Transport elementów lekkiej obudowy ze składowiska przyobiektowego na miejsce montażu.
 Montaż płyt warstwowych do połaci stropowych za pomocą typowych łączników 
stropodachowych.
Oczyszczenie zewnętrznej strony płyty.
Ułożenie i rozebranie pomostów transportowych.
Zabezpieczenie stanowiska montażu i rozebranie zabezpieczenia.
Rozłożenie i trasowanie płyt.
Cięcie  płyt wg. wymiarów ustalonych w projekcie.
Dopasowanie i zamocowanie blach lub płyt za pomocą łączników, nitów, śrub, wkrętów 
samogwintujących, kołków wstrzeliwanych.

15.2.Kontrola jakości robót
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania wykonywanych robót oraz zapewnić 
zgodność z umową.

15.3.Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 30. niniejszej Specyfikacji  Technicznej. 
 
16. Wykonanie robót blacharskich (obróbki rynny rury spust.)
16.1.Wykonywanie obróbek blacharskich
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia .      
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5-0,6 mm można wykonywać 
o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej niż -15 C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
 Przy wykonywaniu obróbek blacharski należy pamiętać o zachowaniu dylatacji.
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Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający przeniesienie 
ruchów pionowych i poziomych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ  wody 
z obszaru dylatacji. 
    
16.2.Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny być  dostosowane
do wielkości odwadnianych powierzchni dachu.
Rynny z tworzyw sztucznych powinny być:
-wykonane z pojedynczych członów  i składane w elementy wieloczłonowe,
-łączenie w złączach poziomych na zakład powinno być zgodne z instrukcją producenta 
-mocowanie do uchwytów rozstawionych w odstępach nie większych niż 50cm,
 -rynny powinny mieć zamontowany systemowy wpust do rur spustowych

Rury spustowe z tworzyw sztusznych powinny być:
 -wykonane z pojedynczych członów  i składane w elementy wieloczłonowe
 -łączone na zakład w złączach pionowych powinno być zgodne z instrukcją producenta 
 -mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w  odstępach nie większych niż3m
 w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w zaprawie
 cementowej w wykutych gniazdach,
 -rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do
rury żeliwnej na głębokość kielicha.

16.3. .Kontrola jakości robót
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami  niniejszej 
Specyfikacji  Technicznej
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona
przez Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokrycia zgodnie z
normą PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

16.4. Odbiór robót
 Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 30. niniejszej Specyfikacji  Technicznej.

17.Wykonanie robót malarskich
17.1. Wykonanie robót
Malowanie poszczególnych  pomieszczeń należy wykonywać kolejno.
Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich należy odpowiednio przygotować
powierzchnię malowanych elementów poprzez wykonanie następujących prac:
-wykonanie reparacji pęknięć, rys i uszkodzeń
Ściany i sufity malować dwukrotnie farbami emulsyjnymi w kolorach uzgodnionych z 
użytkownikiem.
W pomieszczeniach wskazanych w dokumentacji technicznej wykonać dwjkrotne malowamie 
farbami lateksowymi.
Parkiet pomalować trzykrotnie lakierem chemoutwardzalnym.
Kolejne warstwy lakieru nanosić po całkowitym wyschnięciu warstw niższych, i
przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcji producenta lakierów .
W sali gimnastycznej po wylakierowaniu parkietu wymaloeać na nim farbą ftalową linie boisk.
. 
17.2. Kontrola jakości robót
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania wykonywanych robót oraz zapewnić 
zgodność z umową.
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17.3. Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 30. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

18. Wykonanie robót ślusarskich

18.1.Wykonanie robót
Do robót ślusarskich zalicza się 
-osadzenie wycieraczek stalowych przed wejściami do budynku np. ACO 40X60cm
z kratą odpływową
Wycieraczkę osadzić w gniazdach wykonanych w elementach betonowych.
Przy osadzaniu wycieraczek stosować sie do zaleceń producenta podanych w instrukcji montażu,
- osadzenie  balustrady stalowej schodowej i balkonowej
Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie 
do 16 kg/
Balustrady balkonowe do oszklenia z pochwytem stalowym
Po osadzeniu balustrady balkonowej wykocać szklenie bezkit.szkłem płaskim ciągnion.lub 
zbroj.z uszcz.podkł.gumow.lub z tw.szt.- pow szyby do 1.2m2
-nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o pow.elem.ponad 1 m2

18.2. Kontrola jakości robót
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania wykonywanych robót oraz zapewnić 
zgodność z umową.

18.3. Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 30. niniejszej Specyfikacji  Technicznej.

19.Wykonanie docieplenia budynku,

19.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do docieplenia ścian należy całkowicie zbić tynk, zdemontować: parapety 
okienne z blachy stalowej ocynkowanej i rury spustowe oraz zamontować przewody instalacji 
odgromowej. 

19.2. Przygotowanie podłoża
 Podłoże, na którym będzie mocowany system  musi być uprzednio oczyszczone z brudu, 
kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie 
przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, dostateczną dla 
powstania połączenia klejowego z warstwą styropianu. Kryterium to spełniają np. nie malowane 
ściany betonowe, ściany murowane z cegły ceramicznej, kamienia naturalnego, pustaków 
betonowych i żużlobetonowych, itp. - także jeśli są otynkowane nie osypującym się tynkiem 
cementowym i cementowo-wapiennym lub obłożone dobrze przylegającą, nie szkliwioną 
wykładziną ceramiczną. Podłożami nienośnymi, do których nie można przyklejać ocieplenia 
klejami mineralnymi są np. ściany drewniane lub drewnopochodne, ściany obłożone 
wykładzinami z tworzyw sztucznych (np. siding) ściany malowane produktami 
bitumopochodnymi oraz podłoża metalowe. 
Nośność problematyczną posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza gdy farby wykazują 
cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z materiałów silnie 
chłonących wodę (np. gazobeton, cegła silikatowa oraz wszystkie ściany otynkowane tynkami 
słabymi, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. podłoża problematyczne należy przygotować do 



28

przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez 
zagruntowanie emulsją gruntującą . 
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zalecamy 
stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od 
dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, 
mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi. 

19.3 Przyklejanie płyt z wełny mneralnej

Płyty z wełny mineralnej należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju przeznaczonego do 
klejenia płyt wełny mineralnej  . Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartości worka do 
wiaderka z odmierzoną ilością wody i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do 
uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i 
ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą 
powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej. 
W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej 
należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być każdorazowo tak 
dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni. 
Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i 
docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie 
przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem 
zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej może 
przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 
60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie 
poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości. 
Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością w 
technologii ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za końcowy efekt zmierzający do 
uzyskania elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają zgodnej 
z technologią skutecznej możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac.
16.9.  Kołkowanie płyt z wełny mineralnej
W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść 
potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z 
tworzywa sztucznego w ilości od 4 do 8 szt/m2. Osadzić dyble, opierając talerzyki o 
powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. 
Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad 
powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie 
struktury styropianu
19.5.Prace dodatkowe
Wykonać uszczelnienia styków wełny ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi przy 
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej 
(min. 25x35 cm) W sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz innych 
otworów elewacji. 
Wykonać ewentualne wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając 
np. aluminiowy kątownik ochronny. 
 16.6. Wykonanie warstwy zbrojeniowej
Warstwa zbrojona na powierzchni wełny wykonywana jest jako minimum 3 mm grubości gładź z 
kleju do siatki , w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana 
siatka zbrojąca z włókien szklanych.
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Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi 
alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. 
Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania 
płyt z wełny mineralnej.
Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego 
powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią 
plastyczność przez około 10-30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej 
powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 
W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 
Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5cm. 
Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami 
siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą 
zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po całkowitym 
wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do 
wykonywania podkładu tynkarskiego. 
19.7. Wykonanie podkładu tynkarskiego
Podkład tynkarski powinien być materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować 
bez rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy 
pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków 
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podkład tynkarski może służyć jako tymczasowa 
warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych 
warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków
19.8. Nakładanie tynków szlachetnych
Tynki silikonowe są produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do użycia pasty o właściwej 
konsystencji, której nie wolno niczym rozrzedzać ani zagęszczać. Dostarczane są najczęściej w 
plastikowych wiaderkach, nakładanie można rozpocząć bezzwłocznie po otwarciu pojemnika i 
przemieszaniu zawartości. 
Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy 
pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do 
warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po 
przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia. 
Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa 
sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. Tynki o strukturze 
rowkowej należy zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi 
(zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko 
zagładzić ruchami okrężnymi. 
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych 
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od 
temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. 
Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z 
jednakową datą produkcji. 
Prace mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego 
nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. 
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19.9. Nakładanie podkładu silikonowego i farb silikonowych
Przygotowanie podkładu
Podkład silikonowy  produkowany jest  jako preparat  gotowy do bezpośredniego użycia.  Nie 
wolno go rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami.
Sposób użycia
Podkład  silikonowy  należy  nanosić  na  podłoże  wałkiem  lub  pędzlem,  tworząc  cienką  
i  równomierną  warstwę.  Na  podłożach  bardzo  chłonnych  gruntowanie  można  powtórzyć, 
poprzecznie  do  pierwszej  warstwy.  Drugą  warstwę  preparatu  należy  nanieść  minimum  po  
4 godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikonowego preparatu gruntującego 
zależy  od  podłoża,  temperatury  oraz  wilgotności  względnej  powietrza  i  wynosi  ok.  30  min. 
Gruntowanie  podłoża  pod  malowanie  farbami  silikonowymi  należy  wykonać  min.  4  godzin 
wcześniej.
Przygotowanie farb
Farba silikonowa jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Przed użyciem należy ją 
koniecznie dokładnie wymieszać celem wyrównania konsystencji, stosując wolnoobrotową 
wiertarkę z mieszadłem. Do pierwszego malowania można dodać maksymalnie 2% czystej wody 
(jedna szklanka o pojemności 200 ml na opakowanie 10 litrów farby). Przyjęte proporcje 
rozcieńczania należy zachować na całej malowanej powierzchni.
Sposób uzycia
Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwę farby 
silikonowej. Farbę można nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, nie wcześniej niż 
przed  upływem  6  godzin  po  gruntowaniu  podłoża,  Farbę  należy  nakładać  jednokrotnie  lub 
dwukrotnie  w zależności  od chłonności  i  struktury podłoża.  Drugą warstwę należy nakładać 
poprzecznie  do  pierwszej  po  min.  6  godzinach.  Przerwy technologiczne  podczas  malowania 
należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, 
na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię należy prowadzić w 
sposób ciągły (stosując technologię „mokre na mokre”),  unikając przerw w pracy.  Malowaną 
powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed 
bezpośrednim  nasłonecznieniem,  działaniem  wiatru  i  opadów  atmosferycznych.  Czas 
wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi 
ok. 30 minut. Czas ten zależny jest również od intensywności koloru stosowanej farby.
Uwaga: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na 
jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania następuje 
w  sposób  naturalny  nieznaczne  wygładzenie  faktury  podłoża.  Malowanie  powierzchni 
różniących się między sobą fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt różnych 
odcieni danego koloru farby.

19.10 Kontrola jakości robót                                                                  
Kontrola jakości odbioru polega na sprawdzeniu:
-przygotowaniu ścian do ocieplenia,
-sprawdzeniu równości ścian w pionie i poziomie,
-sprawdzeniu przyczepności kleju do ściany
-przyklejenia płyt z wewłny mineralnej
-wtopienia siatki
 wykonania wypraw tynkarskich
-wykonania obróbek blacharskich
-sprawdzenie wykonania ilości i rodzaju robót na podstawie kompletnej dokumentacji
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności  
prowadzenia robót zgodnie z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ. 

19.12. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 30. niniejszej Specyfikacji Technicznej
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Odbiory częściowe
W czacie wykonywania robót dociepleniowych należy przeprowadzić ich odbiór częściowy, 
który powinien obejmować następujące etapy:
-odbiór przygotowanego do ocieplenia podłoża
-odbiór zamocowania do podłoża płyt ocieplających
-odbiór zabezpieczenia płyt siatką
 -odbiór obróbek blacharskich
-odbiór faktury elewacyjnej
Wszystkie roboty powinny być odebrane na poszczególnych częściach budynku.
Odbioru powinien dokonać Inspektor Nadzoru przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót. 
Po zakończeniu wszystkich robót powinien być przeprowadzony odbiór końcowy.

Odbiór końcowy
Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót dociepleniowych, na podstawie 
protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót.
Z odbioru końcowego robót dociepleniowych należy sporządzić protokół w którym powinna być 
zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego 
powinien być wpisany do dziennika budowy.
Ocena wyników odbioru:
-jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania  robót i niniejszą 
specyfikacją dały wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji,

-jeżeli chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miał wynik ujemny i nie zostały dokonane 
poprawki doprowadzające stan robót do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór 
końcowy jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami niniejszej 
specyfikacji,  technicznej roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymogami niniejszej 
specyfikacji powinny być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione 
do ponownego odbioru, z którego należy sporządzić nowy protokół odbioru końcowego robót

20. Wykonanie rusztowań

 20.1. Rusztowania ramowe przyścienne RR-1/30
Zakres czynności
-wyrównanie terenu
- montaż i usztywnienie rusztowań
-montaż pionów komunikacyjnych  
-zawieszenie drabinek
-ułożenie i przekładanie pomostów roboczych i zabezpieczających
-montaż poręczy ochronnych i desek krawężnikowych
-wykonanie otworów i kołków drewnianych, osadzenie haków i zamocowanie rusztowań
-wykonanie daszków nad wejściami
-transport poziomy i pionowy elementów i materiałów
-kresowe sprawdzenie sztywności rusztowań
-okresowe sprawdzenie sztywności rusztowań
-demontaż rusztowań
-oczyszczenie, posegregowanie elementów rusztowań i przygotowanie do przewozu
-ustalenie czasu pracy rusztowania

20.2.Kontrola jakości
Kontrola jakości polega na na sprawdzeniu prawidłowości ustawienia i wykonania rusztowania 
przed rozpoczęciem na nim prac.



32

20.3.Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 30. niniejszej Specyfikacji  Technicznej. +

21. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
 Wykonawca robót odpowiada za zabezpieczenie osób trzecich na zasadach ogólnych
22. Ochrona środowiska
Wykonawca robót zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robót wykonawca powinien stosować się do przepisów ochrony 
dotyczących środowiska na terenie i w obszarze oddziaływania, a w szczególności 
zabezpieczeniu przed hałasem, skażeniem środowiska, zanieczyszczeniem powietrza i wody, 
pyłami i gazami oraz zabezpieczenia przed możliwością wywołania pożaru.

23. Warunki bezpieczeństwa pracy
Podczas realizacji robót wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykonawca powinien szczególnie starannie zabezpieczyć roboty wykonywane na korytarzach 
modernizowanego budynku.

24. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać w miejscu wskazanym przez zamawiającego 
zaplecze socjalna wyposażone w odpowiedni sprzęt i urządzenia BHP.

25. Nazwy i kody
Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
                                      budowlanych lub ich części
Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych
Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
Kod CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
Kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie
Kod CPV 45262522-6 Roboty murarskie
Kod CPV 45262700-8 Przebudowa budynków
Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie
Kod CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
                                     ciesielskie
Kod CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzy sztucznych
Kod CPV 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
Kod CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

26. Określenia podstawowe, definicje pojęć dotyczące dokumentacji projektowej i 
         specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Dokumentacja projektowa -obejmuje rysunki, opis techniczny, dokumentację fotograficzną,
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz inne dokumenty stanowiące integralną część 
umowy
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
-dokument stanowiący integralną część umowy określająca zasady wykonania i odbioru robót w 
sposób pozwalający  osiągnięcie wymaganej jakości
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Skróty i uproszczenia:
 BIOZ- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
CPV-  Wspólny słownik zamówień
OST-  Ogólna specyfikacja techniczna 
SST-  Szczegółowa specyfikacja techniczna

27. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych i rozbiórkowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót montażowych i
 rozbiórkowych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, prawidłowości i jakości wykonywanych robót
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania wykonywanych robót oraz zapewnić 
zgodność z umową.

28. Opis działań związanych z kontrolą oraz odbiorem robót budowlanych.
Zarządzający realizacją umowy zobowiązany jest oceniać zgodność wykonywanych robót
z wymogami szczegółowej specyfikacji technicznej.

29. Wymagania dotyczące odbioru robót.
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko do umów obmiarowych /typ A/ i do nich 
odnoszą się wszystkie ustalenia tego punktu.
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się tylko szacunkowego określenia  zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia faktur przejściowych.
Ogólne zasady obmiaru robót-obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres 
wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiającego, co najmniej trzy dni 
wcześniej.
Wyniki obmiarów są wpisywane do>księgi obmiaru< i zatwierdzane przez inspektora
 nadzoru.
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym i końcowym odbiorem robót.

30. Opis sposobu odbioru robót budowlanych i rozbiórkowych.
 Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.
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31. Wykaz powołanych oraz związanych przepisów i norm do zastosowania

[1]  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126,
 Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085,
 Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01
poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 (Dz.U. Nr 75/99 poz. 270)

[3]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sirpnia
 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
 (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

[4]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania
 wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

[5]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r
 w sprawie systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
 znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
 stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r
 w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego 
 wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych
 i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 66/98 poz.673)

[7]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
 wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski
 po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub 
 ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji
 na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów podlegających
 obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00
poz. 53)

[8]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
 wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać
 zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska,
 wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła
 porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności
 wystawianej przez producenta, oraz rodzajów dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej
 (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[10]  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

[11]  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02
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poz. 1718)

[12]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

[13]  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97
poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

[14]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-88/B-04481 Grunty budowlane Badania próbek gruntu
PN-68/B06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonania i badania
                          przy odbiorze
BN-778931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
PN-86/B02480 Grunty budowlane Określenia, symbole, podział i opis
PN-B-04452 Grunty budowlane Badania polowe
PN-B-04493 Grunty budowlane Oznaczenie kapilarności biernej
PN-B-11112 Kruszywo mineralne Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
PN-B24620   Lepiki masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-74/B24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
PN-B-24625 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypełniaczem stosowany na 
                      gorąco
PN-89/B27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-61/B10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej lub cynkowej
                          Wymagania i badania przy odbiorze
PN-78/M47900/01 Rusztowania stojące metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur
                               stalowych Ogólne wymagania oraz eksploatacja
PN-78/M47900/02 Rusztowania stojące metalowe robocze Rusztowania ramowe
                                Ogólne wymagania oraz eksploatacja

       PN-78/M47900/03 Rusztowania stojące metalowe robocze Złącza  Ogólne wymagania i
                                       badania
      PN-ISO 6935-1 1998 Stal do zbrojenia betonu Pręty gładkie
      IDT-ISO 6935-1 1999
      PN-ISO 6935-1/AK 1998  Stal do zbrojenia betonu Pręty gładkie Dodatkowe wymagania
      PN-ISO 6935-2 1998 Stal do zbrojenia betonu
      IDT-ISO 6935-2 1991 Pręty żebrowane
      PN-ISO 6935-2/AK 1998  Stal do zbrojenia betonu Pręty żebrowane
                                                 Dodatkowe wymagania 
      PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe Wymagania techniczne
      PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone Projektowanie
      PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
      PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze
      PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celów budwlanych
      PN-74/B-3000 Cement portlandzki
      PN-B-91000 Stolarka budowlana Okna i drzwi Technologia
      PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych
      PN-89/B-91003 Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie
      PN-B-94025 Okucia budowlane Zakrętki  Zakrętki wierzchnie z klameczką
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      PN-B-94423 Okucia budowlane Klamki klameczki gałki
      PN-EN 12004 2002 Kleje do płytek
      PN-ISO 13006 2001 Płytki i płytki ceramiczne
      PN-EN 87 1994 Płytki i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe
      PN-EN 176 1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości
                                   wodnej E<3% Grupa BL
     PN-EN 178 1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości
                                   wodnej E<3% Grupa B Ha
     PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
     PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane Badania cech fizycznych i wytrzymołościowych
     PN-70/B-10100 Roboty tynkowe Tynki zwykłe Wymagania i badania przy  odbierze
     PN-88/B-32250 Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw
     PN-B-30020 1999 Wapno
     PN-79/B-06711 Kruszywa budowlane Piaski do zapraw
     PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
     PN-B-19701 1997 Cementy powszechnego użytku
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