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1. Część ogólna 
1.1  Podstawa opracowania projektu. 
1.  Warunki Techniczne Przyłączenia nr: TSSNSZEU-10/08 z dnia 07.12.2007 r. wydane  
     przez  Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci, Region Północny Obszar Eksploatacji w 
     Szczecinie.  
2.  Wtórnik mapy zasadniczej w skali 1:500 
3.  Inwestorem jest Gmina Widuchowa. 74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8.  
4.  Informacje zebrane w terenie i u Operatora 
 
1.2  Przedmiot opracowania. 
    Przedmiotem opracowania jest rozbudowa kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowa 
    sieci kablowej w kanalizacji TP S.A. w Widuchowej przy ul. Królewieckiej. 
 
1.3  Zakres rzeczowy 
    Rozbudowa kanalizacji teletechnicznej o 1-otwór                                   85,0 m 
    Budowa kabli kanałowych                                           19,0 km/par 
 
                     
 
1.4  Normy i przepisy. 
   Projekt opracowano w oparciu o następujące normy: 
• ZN-96/TPSA-004 ZbliŜenia i skrzyŜowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 
                                    terenowego. Ogólne wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 
                                    Ogólne wymagania techniczne. 
• ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-013 Kanalizacji wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i 
                                    badania. 
• ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-005 kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego 
                                    (RHDPE). Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-025 Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.  
                                    Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-026 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 
                                    Wymagania techniczne. 
• ZN-96/TPSA-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o Ŝyłach  
                                      miedzianych..Ogólne wymagania techniczne. 
• ZN-96/TPSA-037 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. 
                                    Wymagania i badania. 
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2. Część techniczna. 
      2.1 Stan istniejący. 
      Na terenie projektowanej  „Budowy budynku sali gimnastycznej i łącznika na działce nr 445/14 
w Krzywinie” istnieje 1-otworowa  kablowa kanalizacja teletechniczna własności TPSA. W związku 
z projektowaną budową wystąpiły kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną  
TP SA. Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowę istniejącej kanalizacji teletechnicznej TPS.A. 
kolidującej z nowym zagospodarowaniem terenu oraz istniejących kabli teletechnicznych w 
przebudowywanej kanalizacji. 
 
2.2 Stan projektowany 
2.2.1 Kanalizacja teletechniczna. 
    Istniejąca kanalizacja kablowa  na odcinku między studniami C833 6 i C833 7 koliduje z 
projektowanym budynkiem łącznika między istniejącym budynkiem szkoły i projektowanej sali 
gimnastycznej. Usunięcie kolizji wymaga rozbudowania istniejącego ciągu kanalizacji między 
studniami C833 6 – C833 99 – C833 8, oraz likwidacji odcinka kanalizacji między studniami C8833 
6 – C833 7.  Po wykonaniu rozbudowy kanalizacji kablowej naleŜy przebudować istniejącą w 
kanalizacji sieć kablową. 
 
2.2.2 Sieć kablowa 
     W istniejącej kanalizacji na odcinku  od studni C833 6 – C833 7 – C833 8 znajdują się:  
- dwa kable magistralne  XzTKMXpw  50x4x0,5  
- kabel rozdzielczy  XzTKMXpw 5x4x0,5  
 Wymienione kable naleŜy  przebudować:  
- do nowego otworu rozbudowanej kanalizacji między studniami C833 6 – C833 99 – C833 8 
  zaciągnąć dwa nowe odcinki kabli XzTKMXpw 50x4x0,5  
- w studni C833 6 wykonać złącza równoległe ZR1 i ZR2 na nowych i istniejących kablach 
  XzTKMXpw 50x4x0,5. 
- identyczne złącza ZR4 i ZR5 na kablach XzTKMXpw 50x4x0,5 wykonać w studni C833 8 
- po wykonaniu  złączy istniejące kable XzTKMXpw 50x4x0,5 biegnące  między studnią C833 6 –  
  C833 7 – C833 8 przeciąć i wyciągnąć z kanalizacji 
- do istniejącej kanalizacji kablowej między studniami C833 6 – C833 99 – C833 8 – C833 7   
  zaciągnąć nowy odcinek kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 
- W studni C833 6 wykonać złącze równoległe ZR3, a w studni C833 7 złącze równoległe ZR6  
   na nowym i istniejącym kablu   XzTKMXpw 5x4x0,5. 
- po wykonaniu  złączy istniejący kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 biegnący  między studnią C833 6 –  
  C833 7  w kanalizacji przeznaczonej do likwidacji przeciąć i wyciągnąć z kanalizacji. 
W studniach C833 6 i C833 8  przy złączach równoległych na kaŜdym kablu XzTKMXpw 50x4x0,5 
zostawić po 1m zapasu kablowego. Takie same zapasy zostawić na kablu XzTKMXpw 5x4x0,5 w 
studni C833 6 i C833 7. 
Wszystkie prace wykonywać w uzgodnieniu  z operatorem (TPSA) i pod Jego nadzorem. Kable 
przełączać kolejno tak aby przerwy w łączności skrócić do minimum. O planowanych przerwach w 
łączności powiadomić wcześniej abonentów.  
Wybrana firma winna posiadać doświadczenie i odpowiedni sprzęt do wykonywania tego typu prac. 
Szczegóły dotyczące przebudowy pokazano na załączonych rysunkach. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                       Strona 5 

                                                    

 
3. Uwagi końcowe 
3.1 Zalecenia ogólne. 
   Prace objęte niniejszym projektem naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami z 
równoczesnym zachowaniem przepisów BHP oraz przepisami obowiązującymi w obrębie dróg 
publicznych. Ewentualne zmiany wynikłe w trakcie realizacji naleŜy uzgodnić z projektantem i 
inwestorem oraz nanieść na załączone rysunki by mogły słuŜyć celom inwentaryzacyjnym. 
 
3.2 Wytyczne dla Inwestora. 
 Przebudowa czynnych urządzeń telekomunikacyjnych wymaga od wykonawcy bardzo dobrego 
wyposaŜenia w maszyny, urządzenia, przyrządy kontrolno – pomiarowe i duŜego doświadczenia 
w prowadzeniu tego typu robót. Najlepszym wykonawcą byłaby firma sprawdzona przez 
operatora opisanej sieci (TPSA Szczecin) i przez Niego wskazana. 
 
3.3 Wytyczne dla wykonawcy 
Prace związane z przebudową kablowej kanalizacji teletechnicznej i kabli sieci miejscowej  
wykonywać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu rozpoczęcia prac z właścicielem TP S.A 
Szczecin. 
O terminach i czasie przerw w łączności powiadomić z wyprzedzeniem poszczególnych 
abonentów. 
Po wykonaniu wszystkich prac wykonać niezbędne pomiary łączy telefonicznych, sporządzić 
protokoły pomiarów i przekazać je operatorom poszczególnych sieci. 
- Wszystkie prace ziemne przy zbliŜeniach i skrzyŜowaniach z innym uzbrojeniem wykonywać 
ręcznie pod nadzorem  właściciela  danego uzbrojenia. 
- Wszystkie prace w terenie naleŜy przeprowadzić po szczegółowym zapoznaniu się z 
naniesionym na planach sytuacyjnych uzbrojeniem terenu oraz uwagami zawartymi w 
dołączonych uzgodnieniach. 
- Po zakończeniu robót, naruszone nawierzchnie naleŜy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 
4. Tabele 
Tabela  4.1   Zestawienie materiałów.  

L.p. Wyszczególnienie jedn. Ilość Producent 

  Rury+osprzęt      
1 PCV100/3 m 85 AROT Polska 
  Kable+osprzęt       
1 XzTKMXpw 5x4x0,5 m 150 Telefonika Myślenice 
2 XzTKMXpw 50x4x0,5 m 180 Telefonika Myślenice 
3 Opaska termokurczliwa 25/7-130 nr. katalog. R301228 szt 2 Reichle & De Massari 
4 Opaska termokurczliwa 30/8-150 nr. katalog. R30390 szt 4 Reichle & De Massari 
5 Zestaw mocujący, nr katalogowy R30378 szt 6 Reichle & De Massari 
6 Szybkozłącza  podwójna nr katalogowy R13001-02 kpl. 880 Reichle & De Massari 
7 Taśma uszczelniająca  nr katalogowy R30387 kpl. 1 Reichle & De Massari 
 
Tabela 4.2   Wykaz współrzędnych. 
 

Nr            X            Y 
01 5947170.1904 3330326.7558 
02 5947168.0705 3330328.9189 
03 5947160.1997 3330371.8051 
04 5947159.7230 3330372.1752 
05 5947125.5866 3330371.1156 
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5.  Załączniki 

                                             Zał.1   Informacja BIOZ 
 
 

            INFORMACJA BIOZ 
 
 
 

Obiekt budowlany:  
Projekt przebudowy kanalizacji teletechnicznej oraz sieci kablowej w kanalizacji kablowej 
 w ramach inwestycji : 
Budowa  sali gimnastycznej oraz ł ącznika z budynkiem istniej ącej szkoły podstawowej w 
Krzywinie wraz z niezb ędną infrastruktur ą techniczn ą. 
 
INFRASTRUKTURA działki nr:  
445/14, 445/15, 386/2     obręb Krzywin, gm. Widuchowa                                   

  

Inwestor:      Gmina Widuchowa; 
         ul. Grunwaldzka 8  
         74-120 Widuchowa  
                 

                 
 

 
Projektant:  Mariusz Borkowski , nr uprawnień : ZAP/0092/ZOOT/06 
                       ul. Ku Słońcu 70/4,  
                       71-047 Szczecin.  
                                                                                    .................................... 
                                                                                               podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            informacja BIOZ                 strona 1/2 
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Część opisowa 
 
1.   Zakres robót 

Projektowana rozbudowa istniejącej kanalizacji teletechnicznej o długości 85 m wykonana 
zostanie z rury PCV100/3 ułoŜonej  w jednym wykopie z istniejącą kanalizacją kablową 1-
otw o szerokości 40 cm na głębokości 0,7m  

 
2.   Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

Istniejąca infrastruktura podziemna na terenie inwestycji. 
 

3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które m ogą stwarza ć zagro Ŝenie 
Nie występują. 
 

4.   Przewidywane zagro Ŝenia podczas realizacji robót budowlanych  
Nie przewiduje się wykonania prac określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia   jako roboty szczególnie niebezpieczne  : 

 
5.   Sposób prowadzenia instrukta Ŝu przed realizacj ą robót budowlanych  
 
Przed przystąpieniem do wszystkich prac wykonawczych ekipy budowlane zostaną 
przeszkolone w zakresie przepisów BHP ze szczególnym uwzględnieniem  wykonywania prac 
przy zbliŜeniach z infrastrukturą techniczną. 
Prace powinni wykonywać pracownicy posiadający  niezbędne badania, środki ochrony 
osobistej oraz specjalne uprawnienia do prowadzenia prac specjalistycznych. 
Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaŜ pracowników, w tym: 
- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia 
- poinformować o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony 
  indywidualnej, zabezpieczających przed skutkiem zagroŜeń 
Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót 
pracownicy powinni potwierdzić pisemnie, iŜ zostali do nich odpowiednio przygotowani. 
 
6. Instrukta Ŝ pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych  
    
Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych , a zwłaszcza zapewnić : 
 a)  bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, 

b) odpowiednie środki zabezpieczające 
c) instruktaŜ pracowników obejmujący w szczególności : 

- imienny podział pracy 
- kolejność wykonywania zadań 
- wymagania bezpieczeństwa i higieny przy poszczególnych czynnościach. 

Roboty prowadzone poza pasem drogowym to wykopy o szerokości 0,4m i  głębokości ok. 0.7m  
– naleŜy je prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zwracając szczególną uwagę 
na prawidłowe  zabezpieczenie wykopów (takŜe w porze nocnej). 

7.    Uwagi końcowe 
Niniejszą informację BIOZ sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126). 
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                                       ZAŁ. 2   Uprawnienia projektanta   
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                               ZAŁ. 3   Uprawnienia sprawdzającego 
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   ZAŁ. 4   Zaświadczenie projektanta i sprawdzającego o przynaleŜności do  
              Zachodniopomorskiej Izby InŜynierów  Budownictwa.  
 

 
 


