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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01 WYMAGANIA OGOLNE

1 CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STO1 sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdét,
ktére zostang wykonane w ramach zadania:_,BUDOWA SItOWNI ZEWNETRZNE) W RAMACH PROGRAMU
OTWARTE STREFY AKTYWNOSCI".

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu

robdét opisanych w 1. Wykaz specyfikacji na stronie 2.

1.3 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.
Zamdwienie obejmuje wykonanie nastepujgcych robét:

o przygotowanie i wyprofilowanie terenu pod projektowang nawierzchnie wraz z obrzezami,

o wykonanie obrzezy wokét nawierzchni bezpiecznej,

o wykonanie nawierzchni bezpiecznej,

o wyprofilowanie i wykonanie utwardzenia terenu,

o montaz urzadzen wyposazenia sitowni,

o montaz elementéw matej architektury,

o wykonanie nasadzen,

o uzupetnienie i obsianie trawa powierzchni, ktéra zostata naruszona wskutek przebudowy i montazu
urzadzen,

o uporzadkowanie terenu budowy.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszym opracowaniu sg zgodne z obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki
budowlanej.
Stosowane skroéty i uproszczenia:
ST Specyfikacja techniczna,
STWOIR Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

1.5 Wymagania ogolne dotyczace robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw do realizacji Robdt, za jako$¢ wykonania tych Robot
oraz za ich terminowos$¢ i zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami.

1.6 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet ST.

1.7 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy.

1.8 Zgodnos¢ robdt z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy teren jest dostepny i Wykonawca
powinien zapoznac sie z jego aktualnym stanem ,,na miejscu”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
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opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonac zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

¢ wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

e doprowadzenie energii elektrycznej,

e doprowadzenia do utylizacji $ciekow;

e urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;

e zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

e zapewnienia fgcznosci telefonicznej;

e urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.
Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce postojowe na
terenie budowy.

Na terenie budowy szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wézkdéw i taczek nie

moga by¢ nachylone wiecej niz:

a) dla wézkdéw szynowych — 4%,

b) dla wézkdéw bezszynowych — 5%,
c) dla taczek — 10%.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatnaé teren budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robét
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji terenu budowy. Wszelkie koszty zwigzane
z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.9 Ochrona srodowiska w czasie wykonania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykoriczenia robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej
wynikajgcych innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuije sie, ze
sg wliczone w cene kontraktowa.

1.10 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
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terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat robdt albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z ochrona
przeciwpozarowa w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene
kontraktowa.

1.11  Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie

uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli w trakcie
wykonywania robdt budowlanych, w wyniku rozbiérek i robot naprawczych powstajg jakiekolwiek odpady
szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty
zwigzane z utylizacja materiatéw niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbiérki w czasie wykonywania robdt
ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.12 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,

kable oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzend potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt, o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

Jak wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym:
opfaty za zajecie pasa drogowego, opfaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za
czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robdt ponosi

Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.13  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie

materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia
od wtasciwych witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych).

1.14 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego. W
szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajagcych z obowigzujgcych
przepisdw prawa w zakresie BHP.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Uznaje sie, ze
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wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.15 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdét.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas.

1.16  Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robdt jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robdt
budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw patentowych, bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.17  Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnos$nych wtadz na swdj koszt.

Wykonawca winien dostosowaé sie do wymagan tych zezwoled w petni umozliwi¢ wtadzom wydajgcym te
zezwolenia kontrole i badanie robot.

1.18 Przebudowa urzadzen kolidujgcych
Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw wtascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.19 Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robdt przed negatywnym wptywem warunkoéw atmosferycznych nalezy do Wykonawecy i przyjmuje sie, ze

jest wliczona w cene kontraktowa.

2 MATERIALY
2.1 Warunki ogélne stosowania materiatow
2.1.1 Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawami: Ustawa Prawo

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach

budowlanych, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.1.2 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg

wiasciwie oznaczone:

¢ wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji,

¢ wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng majace istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych —w odniesieniu do wyrobdéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

¢ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzgdzenia,

¢ wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
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panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi.

2.1.3 Stosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ nowe, dobrej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikéw, na ktérych dziatanie moga by¢ wystawione, a takze doktadnie
odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robét.

2.1.4 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do roboét

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrdédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodfa w sposéb ciaggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej | tydzien przed

uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajgcego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

"Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentow, nazwy

modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i jakoSciowych materiatow, a nie sg

wskazaniem na producenta.”

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry bedzie gwarantowat wykonanie
zamdwienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP oraz nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot oraz srodowisko naturalne. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna zapewniaé¢ prowadzenie
robdét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

4 TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢

wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw oraz osprzetu. Liczba i rodzaj srodkéw transportu
zalezna jest od decyzji wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badah materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz. inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg, niniejszg STWIOR oraz poleceniami inspektora nadzoru. Kontroli jakosci podlega:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania wedtug wymiarow,

e sprawdzenie zastosowania materiatéw oraz wyrobdéw zgodnych z wymaganiami okreslonymi w STWIOR i
uzgodnieniami z Zamawiajgcym i okreslonymi parametrami,

e sprawdzenie dokumentéw materiatéw oraz wyrobdéw dopuszczajgcych je do zastosowania,

e 7z odbioru robdét powinien by¢ sporzgdzony protokdt stwierdzajgcy poprawnosé ich wykonania oraz
zastosowania wiasciwych materiatow.

6.2 Atesty jakosci materiatéw, urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia

materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$é¢ z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac
atest okreslajagcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.3 Dokumenty budowy

6.3.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie

od rozpoczecia robdét do odbioru koricowego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, w porzgdku chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.3.2 Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robét.

Obmiar wykonywanych roboét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych przedmiarze
wycenionym przedmiarze i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.
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6.3.3 Pozostate dokumenty
e Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e  Protokoty przekazania terenu budowy,
¢ Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
e  Protokoty odbioru robét,
e  Protokoty z narad i ustalen,
e Korespondencja na budowie.
6.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym i przedstawione do wgladu

na zyczenie zamawiajgcego. Beda odpowiednio zabezpieczone. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

6.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce
1. aktualizacji na zgdanie Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
2. wykonanie dokumentacji powykonawczej,
3. przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.

7 OBMIAR | ODBIOR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO1.

7.2 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien:
e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdéw wykonane przez dostawcéw itp.),
e ew. wykonad wiasne badania wtasciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w
pkcie 2 (tablicy 1),
e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikéw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarh Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego kraweznikdéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1i ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowac
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw.

7.3 Badania w czasie robdt
Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szeroko$ci wykopu
wynosi + 2 cm.
Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
e zgodnos¢ profilu podtuznego gdérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gdérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy,
e wymiary faw.
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynoszg:
o dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
o dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,
e rownoscé gornej powierzchnitaw.
Réwnos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy goérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze
przekracza¢ 1 cm,
e  zageszczenie taw z kruszyw.
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Zageszczenie faw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywac sladu urzadzenia zageszczajacego.

tawy z ttucznia, badane prébg wyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwalac na wyjecie ziarna
z tawy,

odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé¢ = 2 cm na kazde
100 m wykonanej tawy.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikdw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzaé:

8

dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdéw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i
przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petna
gtebokosé.

ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robot okreslono w ST 01 ,Wymagania ogdlne".
Wraz z Inspektorem sprawdzi¢ wszystkie zamontowane elementy, ich stabilnos¢ i pewnos¢ montazu.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki

ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Przyjete rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe

9.2 Podstawa pfatnosci za wykonane roboty sg ceny jednostkowa kalkulowane przez Wykonawce za
jednostki obmiaru ustalone dla poszczegdlnych pozycji Przedmiaru robét.

9.3 Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych bedg uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

9.4 Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednia,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz_ i demontaz_ na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw
technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),

e koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;
uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o
lokalizacji zaplecza; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia; koszty wykonania robét towarzyszacych

e zysk kalkulacyjny zawierajecy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

¢ niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacja odpaddw, optaty za dokumentacje
organizacji ruchu zamiennego, optaty za obstuge geologiczna, geodezyjna i archeologiczna, i inne

¢ inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegdtowych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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e Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w
szczeg6towych ST.

e Koszty zawarcia ubezpieczerh wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

10 UWAGI

Wymienione w niniejszej specyfikacji marki materialow i wyposazenia sq referencjg dla okreslenia
standardu i parametrow technicznych. Mozliwe jest stosowanie materiatow i wyposazenia innych
marek od wymienionych w dokumentacji, (t.j. rédwnowaznych odpowiednikéw) pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech materiatow zawartych w Dokumentacji oraz
uzgodnienia ich z projektantem i inwestorem.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywofania patentow,
nazwy modeli, numery katalogowe stuzq jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych
materiatow, a nie sq wskazaniem na producenta.

11 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. W wyjgtkowych

przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw, lecz musza one by¢ w tym miejscu wyraznie

okreslone.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i

lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Rozporzgdzenia i Ustawy:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr109/00 poz.1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) [Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 .
o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/99 poz. 270)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz.
679, Nr 8/02 poz.71)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie systemow
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie okres$lenia
wykazu wyrobow budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych
oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 66/98
poz.673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych
w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub Srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji
na znak bezpieczedstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobdw podlegajgcych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00p0z.53).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 02 ROBOTY ZIEMNE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STO2 sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdét,
ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,BUDOWA SItOWNI ZEWNETRZNE] W RAMACH PROGRAMU
OTWARTE STREFY AKTYWNOSCI”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
robot.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Zakres robdt, objety niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia robdt ziemnych przy sitowni zewnetrznej wraz z
zagospodarowaniem terenu czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt zwigzanych z: -
wykonywaniem wykopdw w gruncie, uksztattowaniem terenu oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty
ziemne jakie wystepujg przy realizacji umowy.

1.4 Okreslenia podstawowe

a) Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 01.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 01.
2 MATERIAtY

Dla obiektu budowlanego wykopy okresla dokumentacja graficzna: rzuty i karty techniczne wyposazenia.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji s3: - grunt wydobyty
z wykopu i sktadowany na odktfadzie na obsypanie, - grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robdt, na
uksztattowanie terenu, Materiaty powinny posiada¢ wiasnosci okre$lone w specyfikacji, badZ inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inzyniera. Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan
Inzyniera.

2.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone w sposéb zapewniajgcy zachowanie jakosci i wtasciwos$¢ do robdt. Miejsca czasowego ktadowania
materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2 Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w

maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny

by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac

pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z

powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Grunty przydatne do budowy

nasypow/uksztattowania spadkéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy

stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.
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3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1.

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem w/w robot stosowacd sprzet przeznaczony do realizacji robdt zgodnie
z zatozong technologia. Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach ziemnych. Transport powinien byc¢ jak okreslono w specyfikacji,
badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

e spycharek,

e koparko — fadowarki, do wykonywania wykopdw, a takze do zatadunku na

samochody, z osprzetem podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3,

e zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypdw wykopdw i nasypow,

e pompy elektryczne lub spalinowe,

e ew. walcéw gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

e ubijakéw o recznym prowadzeniu,

e wibratoréw samobieznych,

e ptyt ubijajacych,

e cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych),

e samochody samowyfadowawcze do 12 t —wywrotki — do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak
ziemia, kruszywo

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace srodkdw transportu podano w ST 1.

Wszystkie materiaty mozna przewozi¢ odpowiednimi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego
realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami i
planem BiOZ oraz przepisami o ruchu drogowym.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST 01.

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu rodzimego

na ziemie urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to
miejsce na ziemie urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie
rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem, teren powinien by¢ wyréwnany

i splantowany, ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana, przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé
watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic,siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia, na terenie ptaskim

nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej, przykrycie
nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka, po wysiewie nasion ziemia

powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow
dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg mozna juz nie stosowac
watu gtadkiego, mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg skfadu podanego

w ST.

5.2 Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

e pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm,
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¢ nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysoko$ci 10 do 12 cm,

e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjgc

pierwsza potowe pazdziernika),

koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestosé koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace odbioru robdt okreslono w ST 01.

Odbiér odbywa sie na podstawie przeprowadzone] kontroli wykonanych robét. Inspektor nadzoru dokona odbioru
robdét zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w niniejszym opracowaniu spowodujg
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, ktéry zarzadzit ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawg odbioru robdt powinny stanowig nastepujgce dokumenty:

o dokumentacja techniczna,
o dziennik budowy,
o protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt,
o protokoty koniecznosci,
o protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
o aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,
o wyniki badan laboratoryjnych,
ekspertyzy.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa pfatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Obowigzuja:

* PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
* BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

* BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

* BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczania gruntu.

* PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
* BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaZnika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
¢ PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

e PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

e PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

e PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STO3 BETON W KONSTRUKCJACH ZELBETOWYCH

1. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STO3 sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt,
ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,BUDOWA SItOWNI ZEWNETRZNEJ W RAMACH PROGRAMU
OTWARTE STREFY AKTYWNOSCI”.

2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowacé w zlecaniu i wykonaniu
robot.

3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania elementéw zelbetowych, tj.:

e Stopy fundamentowe urzgdzen sitowni zewnetrznej,

e tawy fundamentowe kraweznikéw bezpiecznych,

e tawy fundamentowe kraweznikéw betonowych,

e stopy fundamentowe stupkdw ogrodzenia systemowego,
e tawy fundamentowe stojakow dla rowerdw,

e tawy fundamentowe tawek i koszy na $mieci,

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych .ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

przygotowaniem zbrojenia,

montazem zbrojenia,

kontrolg jakosci robot i materiatow.

przygotowaniem mieszanki betonowej,

wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej

pielegnacjg betonu.

S S S

4, Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 01.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie nie sprezajgce — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w
sposéb czynny.

5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 01.

2. MATERIALY

1. Sktadniki mieszanki betonowej 2:1:1.

a) Cement —wymagania i badania

Rodzaj i marka cementu. Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
A marki, 32,5” — do betonu klasy B20, B25, B35
A Wymagania dotyczace sktadu cementu Wg ustaleri normy PN-B-30000

Swiadectwo jakosci cementu:
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Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan. Badania
podstawowych parametréw cementu Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg
normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

b) Kruszywo

Do betondw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-B-06712. Jesli w normach
przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sie stosowanie kruszywa o
marce nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub
wodoszczelnosci zleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20. Zalecane taczne graniczne krzywe
uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2mm), podano w zatgczniku 1 do normy
PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewniac uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy
mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci. Do
betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzgce przez sito o boku oczka
kwadratowego 31,5 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:
A 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
A 3/4 odlegtoéci w $wietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyinie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

ksztattu ziaren wg PN-78/B-06714/16

zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

- - >

W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN- 86/B-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek
odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci frakcji 0 — 2 mm.

c) Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu przewiduje
sie czerpac z wodociggdw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

d) Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym, uplastyczniajgcym i
przyspieszajgcym/opdzniajgcym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzajgco - uplastyczniajacych i przyspieszajgco — uplastyczniajgcych. Domieszki do betondéw musza
posiadac atest producenta.

2. Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytwdérni betonu. Beton musi
spetniac nastepujgce wymagania normy PN-88/B-06250: wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,50 nasigkliwo$¢ do
5%.

Sktad mieszanki betonowej:

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przed rozpoczeciem
jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymaé projektowany sktad mieszanki betonowej,
dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i préb
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mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektorowi Nadzoru. Ukfadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po
zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru. Wymagany dla oczepu beton klasy C25/30 — B30.

Sktad mieszanki betonowe] powinien by¢ zgodny z norma PN-88/B-06250 i spetnia¢ wymagania:

A powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej iloéci wody zapewnié¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczenia przez wibrowanie,

A wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,

A stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci,

A zawartoé¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczeénie zapewnia¢ niezbedng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:
°  37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
°©  42% - przy kruszywie grubym do 16 mm

Maksymalne ilosci cementu:
A 400 kg/m3 —dla betonu klasy B20 i B25
A 500 kg/m3 — dla betonu B35

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczane] przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 100C), $rednig wymagang wytrzymatos$¢ na $ciskanie
nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach
podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikdw na wytrzymatosé betonu.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg PN-88/B-06250
symbolem K-3.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy
wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badan:

A metoda Ve — Be

A stozka opadowego

Rdznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-88/B-06250 nie mogg
przekraczac:

A 4/- 20% wartosci wskaznika Ve — Be

A +/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve — Be. Do konsystencji
plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PNH-84023/6. — dla oczepu stal klasy AllIN
0 znaku BSt500s.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:
nazwa wytworcy,

oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

numer wytopu lub numer partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

masa partii,

rodzaj obrébki cieplne;j.

S S T
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Na przywieszakach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej
wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacje:

znak wytworcy,

$rednica nominalna,

znak stali,

numer wytopu lub numer partii,

znak obrébki cieplne;j.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. drutu wigzatkowego.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkfadek atestowanych. Podktadki dystansowe muszg by¢
przymocowane do pretéw.

- - -

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu. Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac
wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miety pretami zbrojenia lezgcymi w

ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujagce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki do transportu betonu: mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami). llos$¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

A 90 min. - przy temperaturze + 15 C

A 70 min. - przy temperaturze + 25 C

A 30 min. - przy temperaturze + 30 C
Prety zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb zapewniajacy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$é zastosowanych materiatow
i wykonywanych robodt, za ich zgodnosé z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera nadzoru. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.
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Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczegétowy program i dokumentacje technologiczng
zaakceptowang przez Inzyniera, obejmujaca:

wybor sktadnikéw betonu

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

sposéb wytwarzania mieszanki betonowej

sposéb transportu mieszanki betonowej

kolejnos¢ i sposéb betonowania

wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach
sposéb pielegnacji betonu

warunki rozformowania konstrukcji

zestawienie koniecznych badan

S S

2. Zbrojenie
2.1 Przygotowanie , montaz i odbidr zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.2 Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajgcymi ttuszcze.
Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie bad? tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez inspektora
nadzoru.

2.3 Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomoca kluczy, mtotkdw, scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

2.4 Ciecie pretdw zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

2.5 Odgiecia pretéw, haki

Minimalne s$rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine , wynosi 10d dla
stali A-1ll i A-Il lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o srednicy d< 12 mm.
Prety o Srednicy d>12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zgiecia réwng co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica odgiecia
strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgieé
pretdw nalezy zwrdcié szczegdling uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate
podczas wyginania.

2.6 Montaz zbrojenia

Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.
Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej.
Minimalna grubosc¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

A 0,07 m —dla zbrojenia gtéwnego fundamentoéw,
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0,055m — dla strzemion fundamentow,

0,05 m —dla pretéw gtéwnych lekkich podpér,

0,03 m —dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, podciggow,

0,025 m —dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do fgczenia pretéw o $rednicy do 12 mm, przy srednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw na przemian.

> - >

3. Betonowanie
Przed przystgpieniem do betonowania Inspektor nadzoru stwierdzi prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,
prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywacd sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkgji
betonu, ktére moze zapewni¢ zgdane w dokumentacji projektowej i ST wymagania .
Projekt technologiczny deskowania opracowuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z
Projektantem. Deskowania zaleca sie wykonywac systemowe , ze sklejki, w uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

S S S

3.1 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j:

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oprdéznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

A potozenie zbrojenia

A zgodnoé¢ rzednych z projektem

A czystosé deskowania oraz obecnoéé wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$é otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74m od powierzchni na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé na pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

3.2 Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:
Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowaé czestotliwoscig min. 6000 drgan na
minute, z butfawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej.

A Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

A Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokoé¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmowac w
stanie wibrujacym.

A Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora.
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3.3 Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach przewidzianych w projekcie. Uksztattowanie powierzchni
betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac
zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego, zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z
gestego zaczynu cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5mm Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
odby¢ sie pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 200C, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

3.4 Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takie w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

3.5 Pobranie prébek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu,
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzgledniane badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
A badanie sktadnikéw betonu
A badanie mieszanki betonowej
A badanie betonu

Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

3.6 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 50C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do —50C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej
+200C w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna byé wyzsza niz 350C. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0oC w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjac dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.
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3.7 Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od zakoriczenia betonowania
rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +150C i wyzszej, beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien
i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dnijak wyzej. Przy temperaturze otoczenia ponizej +50C betonu nie nalezy
polewad.

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez
niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi $rodkami transportu dopuszcza sie po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

3.8 Wykanczanie powierzchni betonu

2.8.1 Réwnos¢ powierzchni i tolerancje
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania: Wszystkie betonowe
powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebiert miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszern ponad
powierzchnie. Pekniecia sg niedopuszczalne. Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi
0,30 mm. Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
zachowane, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie jest wieksza niz 0,5% powierzchni.

2.8.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
A Wszystkie wystajace nieréwnoséci wyréwnac bezposrednio po rozszalowaniu.
A Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygfadzi¢ packami, aby otrzyma¢ réwng i jednorodna
powierzchnie bez dotkéw i poréw.

3.9 Deskowanie

3.9.1 Uwagi ogdlne

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych — tom | Rozdziat 5 — wyd. Arkady Warszawa
1989r. Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:

A parciem $wiezej masy betonowej

A uderzeniami przy jej wylewaniu
oraz uwzglednia¢ szybkos$¢ betonowania i sposdb zageszczania. Konstrukcja deskowania powinna spetniac
nastepujace warunki:
zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcji
zapewniac jednorodng powierzchnie betonu
zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé
zapewniac fatwy montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia
wykazywaé odpornosé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

- - -
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3.9.2 Materialy
Deskowanie zaleca sie wykonywac z drewna i materiatéw drewnopodobnych (sklejka, ptyty pilsniowe). Deskowania
nalezy wykonywac z desek iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek 32mm, maksymalna szerokos¢ 18cm.
Dopuszcza sie stosowanie, za zgodg Inspektora nadzoru, innych typow szalunkéw.

3.9.3 Przygotowanie deskowania
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych
stykajacych sie z betonem przez okrywanie drewna sklejkg lub ptytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie
drewniane majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30 —tu dniach nie powinien by¢ toksyczny. Deski
uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen powierzchniowych. Nie
wolno powtdrnie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.

6. OPIS DZIAYAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Badania kontrolne betonu

11 Wytrzymatos¢ na sciskanie

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢ préobki kontrolne w postaci
kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

A1 prébka na 100 zarobéw

A1 prébka na 50 m3 betonu

A 3 prébki na dobe

A 6 prébek na partie betonu (zmniejszenie liczby prébek do 3 na partie wymaga zgody Inzyniera)
Probki pobiera sie losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250. Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej
wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek
wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.
W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza sie
w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub
PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej
klasie.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w wieku
wczesniejszym od 28 dni.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymatos¢ okreslona na prébkach
kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN-88/B-06250.

1.2 Nasigkliwos¢ betonu
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ na stanowisku betonowania — co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania — po
3 prébki, o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.
Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badac na probkach wycietych z konstrukgji.

2. Tolerancja wymiarow

2.1 Uwagi ogdlne
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne. Podane nizej
tolerancje wymiardow nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewidujg inaczej.
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2.2 Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i pofozenia konstrukciji.
Odchylenie pfaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:

A na 1 m wysokosci 5mm
A na catg wysokos¢ konstrukcji 20 mm
A na stupach podtrzymujacych stropy 15 mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
A na 1m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5mm
A na catg ptaszczyzne 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0 m z wyjatkiem powierzchni
podporowych:

A powierzchni bocznych i spodnich +/-4 mm

A powierzchni gérnych +/-8 mm
A odchylenie dtugosci lub rozpietosci elementdw +/-20 mm
A odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/-8 mm

A

odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéow  +/- 5 mm

3. Kontrola zbrojenia
Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora nadzoru na biezgco, w miare
postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robdt z
Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuje:
A badanie dostaw materiatéw,
A badanie jakosci produkowanej mieszanki betonowej,
A sprawdzenie prawidfowosci cech geometrycznych i wytrzymatosciowych wykonywanych elementdw.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, zaakceptowanie
przez Inspektora nadzoru wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy a takze sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
podanymi ponizej wymaganiami. Zbrojenia podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
A sprawdzenie zgodnoéci przywieszek z zaméwieniem,
A sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
A sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.
Usytuowanie pretéw:
otulenie wkfadek wg projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci
otuliny,
rozstaw pretow w swietle — 10 mm,
odstep od czota elementu lub konstrukcji - + 10 mm
dtugos¢ preta miedzy odgieciami- £ 10 mm
miejscowe wykrzywienie - £ 5 mm.
eznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

> - >

Nieza

A dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinna przekracza¢
3%,

A liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym
precie,

A réinica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ £ 0,5 cm,
A réinice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé + 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru lub jednostki podane w ofercie Wykonawcy.
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Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia jednostki przedmiarowej
przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe;.

Jednostkg obmiarowg zbrojenia jest 1 kg. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. faczng dtugos¢ pretdéw poszczegdinych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego.Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o $rednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robot okreslono w ST 1.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych roboét pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty potwierdzajace

wykonanie robot Zamawiajgcemu do akceptacji. Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robdt zgodnie z

kontraktem i obowigzujgcymi normami. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,

niniejszg SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej

lub w niniejszej ST daty wyniki pozytywne. Podstawg odbioru robdt powinny stanowig nastepujgce dokumenty:
A dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt,

protokoty koniecznosci,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,

wyniki badan laboratoryjnych,

ekspertyzy.

S S

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptfatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcg.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Badania podfoza
gruntowego

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej

PN-I1SO 6935-1:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-I1SO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-1:1991 — Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 — Stal do zbrojenia betonu. Prety

S S o

- - - - - - -
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zebrowane. Dodatkowe wymagania.

PN 82/H-93215 — Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27

2. BI 8/92 poz. 38

Zmiany: 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-B-06521 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 — Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 — Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1+AC1:1998 — Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

PN-B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

== = - - - - -

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 04 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA ZWIROWA (JASNA)

1. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STO5 sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdét,
ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,BUDOWA SItOWNI ZEWNETRZNE) W RAMACH PROGRAMU
OTWARTE STREFY AKTYWNOSCI”.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowacé w zlecaniu i wykonaniu
robot.

3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni bezpiecznej zwirowej gr. 10cm

4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego
ze wzgledu na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak np. nawierzchnia ttuczniowa,
brukowcowa lub zwirowa.

1.4.2. Nawierzchnia bezpieczna zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa
Scieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa oraz spetnia norme PN-EN 1176-
1:2009

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST 01 , Wymagania ogdlne”.

5. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIAtY

1.0gdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne”.

2. Rodzaje materiatéw

2.2. Materiaty do nawierzchni bezpiecznych zwirowych

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miesci¢ sie w
granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Sktad ramowy uziarnienia podano w tablicy
1. Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-
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11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 20 mm, WP
powinien wynosi¢ od 25 do 40, od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.
Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowe;.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa lub y s 4
kwadratowych warstwa gorna nawierzchni wacstw dolss navnqzchm
wadralowyc g
. ) . dwuwarstwowej
sita dwuwarstwowej
mm a, b, a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
Frakcje
tamienst,  Zwirowa Piaskowa
0 \ 100
\ \ .
< 10 y WS
3 N *
N 20 ‘S¢ !i\\ 80 X
G S
s~ k
g 30 X 0%
L] X c
240 \ N 60 g
L 50 A x 505
g 60 < 405
& NERANAN ¥
b N
80 X \% 20
90 "Q\ 10
100, o 0
I « ¢ ¥ W & S

Przeswity oczek kwadratowych w mm S

Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek zwirowych
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Nawierzchnia bezpieczna w szczegdlnosci powinna spetnia¢ norme PN-EN 1176-1:2009

Z uwagi na wysoko$¢ swobodnego upadku HIC, norma PN-EN 1176-1:2009
dopuszcza nastepujace nawierzchnie amortyzujgce upadek.

: Opis [mm] | Min. grubo$¢ | Max.wysokos¢
Materiat wielkoéé ziarna| warstwy [mm] | upadku [mm)]
Darn - - <1000
200 <2000
Kora 20 - 80
300 <3000
» 200 <2000
Wibry 5-30
300 <3000
200 <2000
Piasek 0,2-2
300 <3000
200 <2000
Zwir 2-8
300 <3000
Syntetyczne wg z HIC wg z HIC wg badania

Nalezy dba¢ o poziom materialow sypkich stanowigcych nawierzchnie matenalow
amortyzujacych upadek poprzez uzupeinienie do wyznaczonego poziomu oraz
usuwanie z nawierzchni twardych ciat obcych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni bezpiecznej zwirowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparek i fadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

- spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania,
profilowania,

- przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

- walcow statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i Srednich,

- walcéw wibracyjnych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robdt
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe pod nawierzchnie zwirowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST 01 , Profilowanie i
zageszczenie podtoza”.

5.3. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej zwirowej

5.3.3. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki bezpiecznej zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki. Grubos¢
roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé¢ projektowana.
Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczgé sie od krawedzi i stopniowo przesuwacé pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej
gérnej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98
zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i
BN77/8931-12 [6]. Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 3% od wilgotnosci optymalnej,
mieszanke nalezy osuszy¢ w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 3%
- zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotnos¢ mozna badaé¢ dowolng metodg (zaleca sie piknometr polowy lub
powietrzny). lJezeli nawierzchnie zwirowg wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymogoéw jak wyzej.

5.4. Utrzymanie nawierzchni bezpiecznej zwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu
nawierzchni nalezy dbac, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac jg wodg ze zbiornikdw przewoznych. Nawierzchnia
powinna by¢ rownomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na catej jej szerokosci, w okresie 1m-ca.
Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomocg oskardéw. Wczesne wyréwnanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu

wybojéw. Jezeli mimo tych zabiegdw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycigé pionowo i usunac,
dosypac swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowad i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem. Zabiegi
powyzsze mozna poming¢, jezeli warstwa zwirowa bedzie stanowi¢ podbudowe i w krétkim terminie zastanie na
niej utozona warstwa jezdna.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszywa przeznaczonego do
wbudowania.

6.3. Badania w czasie robé6t

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
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Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna cz¢stotliwos¢ badan 1 pomiarow

. . . co 200 m oraz w punktach glownych tukow
1 | Uksztaltowanie ost w planie P & ’

poziomych

2 | Rzgdne wysokosciowe co 200 m

3 | Rownos¢ podluzna co 40 m na kazdym pasie ruchu

4 | Rownos¢ poprzeczna 5 pomiaréw na 1 km

5 | Spadki poprzeczne 5 ’pomiar(')w na l. .km oraz w punktach
glownych tukow poziomych

6 [ Szerokosc 5 pomiarow na 1 km

7 | Grubosc¢ 5 pomiarow na 1 km

8 |Zageszczenie 1 badanie na 1000 m? nawierzchni

6.3.2. Uksztattowanie osi nawierzchni
0O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 10 cm.

6.3.3. Rzedne wysokosciowe
Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz +2
cmi-3cm.

6.3.4. R6wnos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [5].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nierdwnosci nawierzchni nie powinny przekraczac 25
mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancja 1%.

6.3.6. Szerokos$¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz -5 cm i +15 cm.

6.3.7. Grubos¢ warstw
Grubos¢ warstw nalezy sprawdzac przez wykopanie dotkdw kontrolnych w potowie szerokosci nawierzchni.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekraczaé 2 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzac na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw wykonanych co
najmniej w 5 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnosci wykonanych elementéw odwodnienia z dokumentacja
projektowa. Pochylenie niwelety dna rowéw nalezy sprawdzac co 200 m. Stwierdzone w czasie kontroli
odchylenie spadkéw od spadkdw projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz 0,2%, przy zachowaniu zgodnosci
z projektowanymi kierunkami odprowadzenia waéd.

6.5. Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalezy badac co najmniej raz dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 1000 m2 . Kontrole zageszczenia nawierzchni
mozna wykonywacé dowolng metoda.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni zwirowej obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie
robdt, spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podtoza gruntowego lub warstwy
odsgczajgcej, dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej, wyréwnanie do wymaganego profilu, zageszczenie
poszczegdlnych warstw, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 4. BN-64/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.

7. PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 05 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA ZWIROWA (CIEMNA)

1. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STO5 sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdét,
ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,BUDOWA SItOWNI ZEWNETRZNE] W RAMACH PROGRAMU
OTWARTE STREFY AKTYWNOSCI”.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowacé w zlecaniu i wykonaniu
robot.

3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni zwirowej gr. 10cm

4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego
ze wzgledu na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak np. nawierzchnia ttuczniowa,
brukowcowa lub zwirowa.

1.4.2. Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa Scieralna jest
wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST 01 ,Wymagania ogdlne”.

5. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIAtY

1.0gdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne”.

2. Rodzaje materiatéw

2.2. Materiaty do nawierzchni zwirowych

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miesci¢ sie w
granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Sktad ramowy uziarnienia podano w tablicy
1. Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-
11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 20 mm, WP
powinien wynosi¢ od 25 do 40, od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej
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Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa lub twa dol ierzchni
kwadratowych warstwa gorna nawierzchni warstwa do'na nawierzehnt
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek zwirowych

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 01 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowe;j

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

- spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania,
profilowania,

- przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do
rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

- walcéw statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i Srednich,

- walcoéw wibracyjnych.

PROJEKTOWANIE | NADZOR | KIEROWANIE BUDOWA
BiASTUDIO AL. WOISKA POLSKIEGO 9, 70-470 SZCZECIN
www.biastudio.pl, info@biastudio.pl, 510-132-222



DeQ .

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe pod nawierzchnie zwirowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST 01 , Profilowanie i
zageszczenie podtoza”.

5.3. Wykonanie nawierzchni zwirowej

5.3.3. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki. Grubos¢
roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana.
Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczgé sie od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej
gérnej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98
zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i
BN77/8931-12 [6]. Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 3% od wilgotnosci optymalnej,
mieszanke nalezy osuszy¢ w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 3%
- zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotnos¢ mozna badaé¢ dowolng metodg (zaleca sie piknometr polowy lub
powietrzny). lJezeli nawierzchnie zwirowg wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymogoéw jak wyzej.

5.4. Utrzymanie nawierzchni zwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu
nawierzchninalezy dbac, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac jg wodg ze zbiornikdw przewoznych. Nawierzchnia
powinna by¢ rownomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na catej jej szerokosci, w okresie 1m-ca.
Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomocg oskardéw. Wczesne wyrédwnanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu

wybojéw. Jezeli mimo tych zabiegdw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycigé pionowo i usuna¢,
dosypac swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowad i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem. Zabiegi
powyzsze mozna poming¢, jezeli warstwa zwirowa bedzie stanowi¢ podbudowe i w krétkim terminie zastanie na
niej utozona warstwa jezdna.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszywa przeznaczonego do
wbudowania.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna cz¢stotliwos¢ badan 1 pomiarow

. . . co 200 m oraz w punktach gléownych tukow
1 | Uksztaltowanie ost w planie = ’

poziomych

2 | Rzgdne wysokosciowe co 200 m

3 | Rownosé podiuzna co 40 m na kazdym pasie ruchu

4 | Rownos¢ poprzeczna 5 pomiaréw na 1 km

5 | Spadki poprzeczne 5 'pomiar()w na l, lkm oraz w punktach
glownych tukow poziomych

6 | Szerokos¢ 5 pomiarow na 1 km

7 | Grubos¢ 5 pomiarow na 1 km

8 |Zageszezenie 1 badanie na 1000 m? nawierzchni

6.3.2. Uksztattowanie osi nawierzchni
0O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 10 cm.

6.3.3. Rzedne wysokosciowe
Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz +2
cmi-3cm.

6.3.4. R6wnos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [5].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nierdwnosci nawierzchni nie powinny przekraczac 25
mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancja 1%.

6.3.6. Szerokos$¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz -5 cm i +15 cm.

6.3.7. Grubos¢ warstw
Grubos¢ warstw nalezy sprawdzac przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szerokosci nawierzchni.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekraczaé 2 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzac na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw wykonanych co
najmniej w 5 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnosci wykonanych elementéw odwodnienia z dokumentacja
projektowa. Pochylenie niwelety dna rowéw nalezy sprawdzac co 200 m. Stwierdzone w czasie kontroli
odchylenie spadkéw od spadkdw projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz 0,2%, przy zachowaniu zgodnosci
z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wéd.

6.5. Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalezy badac co najmniej raz dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 1000 m2 . Kontrole zageszczenia nawierzchni
mozna wykonywac¢ dowolng metoda.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
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Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni zwirowej obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie
robdét, spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podtoza gruntowego lub warstwy
odsgczajgcej, dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej, wyréwnanie do wymaganego profilu, zageszczenie
poszczegdlnych warstw, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 4. BN-64/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.

7. PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 06 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA TtUCZNIOWA

1. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STO6 sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdét,
ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,BUDOWA SItOWNI ZEWNETRZNE] W RAMACH PROGRAMU
OTWARTE STREFY AKTYWNOSCI”.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu
robot.

3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania nawierzchni ttuczniowej wg PN-
S-96023 [20]. Nawierzchnie ttuczniowa wykonuje sie zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej,
oraz wykonania nawierzchni szutrowych, wg dokumentacji projektowe;j.

4. Okreslenia podstawowe

- Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 01.

- Nawierzchnia ttuczniowa - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna wykonana jest z ttucznia bez uzycia lepiszcza
czy spoiwa, utozona na podtozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowana.

- Kruszywo tamane — materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-01100 [1].
- Kruszywo tamane zwykte — kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat litych i
rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace sie ziastnami ostrokrawedziastymi o nieforemnych
ksztattach, wg PN-B_01100 [1].

- Thuczen — kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 31,5 mm do 63 mm.

5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 01.

2. MATERIAtY

1.0gdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 01.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom niniejszej SST, polskich
normom, atestom higienicznym dopuszczajacych materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2. Rodzaje materiatéw

a) Kruszywo

Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-S-96023
[20].

Dla drég obcigzonych ruchem:
-lekkim i bardzo lekkim — kruszywo klasy II, gatunek 2.

Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wg PN-B-11112 s3:
A ttuczen od 31,5 mm do 63 mm,
A kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
A kruszywo do tamania — kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do wykonania podbudowy z innych rodzajow kruszywa, wybranych posréd
wymienionych w PN-S-96023, dla ktérych wymagania zostang okreslone w ST.
Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okreslonymi dla klasy II.
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Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1i 2.

Tablica 1. Wymagania dla tlucznia klasy II wedlig PN-B-11112 [15]

Lp. | Wlasciwosci Wymagania
klasa IT
1 Scieralnosé w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-
B-06714-42 [13]:
a) a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy. nie
wiece] niz:
— w thuczniu 35
b) po 1/5 pelnej liczby obrotow. % ubytku masy w
stosunku do ubytku masy po pelnej liczbie obrotéw, 30
nie wiecej niz:
2 Nasigkliwos¢. wg PN-B-06714-18 [9]. % (m/m). nie
wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych 1 przeobrazonych 20
b) dla kruszyw ze skal osadowych 3.0
3 Odpornos¢ na dzialanie mrozu, wg PN-B-06714-20
[11], % ubytku masy, nie wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych 1 przeobrazonych 4.0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 5.0
Tablica 2. Wymagania dla thicznia gatunku 2. wedlig PN-B-11112 [15]
Lp. | Wlasciwoscl Wymagania
1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0.075 mm. odsianych na
mokro. % (m/m). nie wiecej niz
- w thiczniu 3
b) zawartos¢ frakcji podstawowej w thiczniu. % (m/m), nie
mniej niz: 75
¢) zawartos¢ podziarna w thiczniu, % (m/m), nie wigcej niz:
15
d) d) zawarto$¢ nadziarna w thiczniu lub klidcu, % (m/m),
nie wigcej niz: 15
2 Zawartos¢ zanieczyszezen obcych w tluczniu lub klincu, wg 02
PN-B-06714-12 [6]. % (m/m). nie wiecej niz: i
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych. wg PN-B-06714-16 [8]. %
(m/m). nie wiecej niz:
- w thuczniu 40
4 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych w thiczniu lub klicu Wzorcowa
wg PN-B-06714-26 [12], barwa cieczy nie ciemmniejsza niz:

b) Woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

c) Geowtdknina separacyjna
- Minimalna wytrzymato$¢ na rozcigganie eg PN-EN 1SO 10319:1996

— wzdtuz pasma 10 kN/m

— w poprzek pasma 10 kN/m
- Minimalna sita przebicia (metoda CRB) wg PN-EN 1SO 12236:1998

-1,5kN
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- Minimalna predkos¢ przeptywu wody prostopadtego do ptaszczyzny geowtdkniny wg PN-EN ISO 11058:2002

-70 Mm/s

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu, podano w ST 01.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z ttucznia kamiennego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,

rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

walcéw statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

walcédw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,
szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,

walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do koricowego dogeszczenia,

przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody.

S S

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu, podano w ST 01.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST 01.

2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod nawierzchnie ttuczniowg powinno by¢ przygotowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Nawierzchnia ttuczniowa powinna by¢ utozona na warstwie geowtdkniny separacyjne;j.

Geowtdknina przewidziana do uzycia pod nawierzchnie ttuczniowa powinna posiadac aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke. W szczegdlnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymatos¢ mechaniczna
geowtdkniny, uniemozliwiajgca jej przebicia przez ziarna ttucznia oraz odpowiednie wielkosci filtracyjne,
dostosowane do uziarnienia podtoza gruntowego.

3. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Nawierzchnie nalezy wykona¢ na jednej warstwie.

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5 — krotnego
wymiaru najwiekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze
przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki lub réwniarki.
Grubosc roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta
grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m Zageszczanie podbudowy o przekroju spadkowym powinno
rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi spadku i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo nakfadajgcymi sie, w
kierunku jej gtéwnej krawedzi.

Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa
grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie
kruszywa drobnego nalezy powtarzac az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa
grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaty ponad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

4. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchni utwardzonych zgodnie ze spadkiem 2% do zieleni.

5. Profilowanie podtoza pod nawierzchnie szutrowa

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podfoza, ktére
ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podfoza. Jezeli powyzszy warunek nie Jest spetniony i wystepujg zanizenia
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poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢
zaakceptowang przez inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla
gérnej strefy korpusu.

6. Zageszczenie podtoza pod nawierzchnie szutrowa

Bezposrednio po profilowaniu podtoza szutrowego nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez

watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w
sposéb zaakceptowany przez Ins.N. Minimalng warto$¢ wskaznika zageszczenia podano w tablicy p. 5.2.5.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznic sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20%
jej wartosci.

7. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza szutrowego.

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is).Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez Ins.N. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego
naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podfoza Ins.N. oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na
witasny koszt.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robdt i jako$¢ uzytych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robdt na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary
wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

2.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie kruszywa opisywane w w/w ST.

3. Badania w czasie robét

a) Czestotliwos¢ oraz zakres badan
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy ponizej:

Lp | Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalne ilosci| Maksymalna
badan na dziennej| powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy na jedno
badanie [m2]
1 Uziarnienie kruszyw
2 Zawartosc¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie 2 600
3 Zawartosc¢ ziaren nieforemnych w kruszywie
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Scieralno$¢ kruszywa
Nasigkliwos¢ kruszywa

Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu 6000 i przy kazdej|6000 i przy kazdej
zmianie pobierania|zmianie pobierania

Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych .y .
materiatow materiatow

N o o B~

b) Badania wiasciwosci kruszywa
Probki nalezy pobieraé w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych nawierzchni

a) Réwnos$¢ nawierzchni

Nierownosci podtuzne nalezy mierzy¢ 4 — metrowa fatg lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nie
mogg przekracza¢ 12 mm dla podbudowy zasadniczeji 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

b) Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, - 5 cm.

c) Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancjg
+/- 5%.

d) Rzedne wysokosciowe nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni z rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +
lcm,-2cm.

e) Uksztattowanie osi w planie
0$ nawierzchni w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +/- 5 cm.

f) Grubos¢ nawierzchni
Grubos$¢ nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz +/- 2 cm dla podbudowy zasadniczej i +1 cm,
- 2 cm dla podbudowy pomocnicze;.

5. Niewtasciwe cechy geometryczne i grubos¢ nawierzchni

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych i grubosci od okreslonych w pkt.
4., powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

Obmiar robét bedzie okredlat faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w przedmiarze, na
podstawie pomiaréw geodezyjnych wykonanych w terenie. Uzyty sprzet i urzgdzenia pomiarowe muszg posiadac
wazne $wiadectwo legalizacji.

Jednostkg obmiarowa jest Im2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z ttucznia kamiennego. Wyniki obmiaru
wpisane bedga do rejestru obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 01.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robét pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty potwierdzajace
wykonanie robét Zamawiajgcemu do akceptacji.

Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robdét zgodnie z kontraktem i obowigzujgcymi normami.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg SST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w pkt. 4. niniejszej ST daty wyniki
pozytywne.
Podstawg odbioru robdt powinny stanowig nastepujace dokumenty:
e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot,

e  protokoty koniecznosci,

e  protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
e aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,
e wyniki badan laboratoryjnych,

o  ekspertyzy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa pfatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- - - - - - - -

A
A
A

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.
. Oznaczanie nasigkliwosci.
Badania.
Badania.
Badania.

Badania

Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Oznaczanie ksztattu ziarn.

Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig.
Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza

przez obcigzenie ptyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaZznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podanych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika zageszczania gruntu.

PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na
robotybudowlane realizowane na terenie kraju przez zleceniodawcéw i wykonawcow krajowych. GDDP,Warszawa,
1992, wydanie I. KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Transprojekt Warszawa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 07 OBRZEZA BEZPIECZNE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STO7 s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt,
ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNE) W RAMACH PROGRAMU
OTWARTE STREFY AKTYWNOSCI”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu
robot.

1.3 Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczazasad prowadzenia robdt zwigzanych z odbiorem i
montazem obrzezy bezpiecznych.

1.4 Okreslenia podstawowe
a) Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 01.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 01.

2 MATERIALY
2.1 Obrzeza bezpieczne
Elastyczny element w ksztatcie kraweznika o wymiarach dt. 1000mm, szer. 50mm oraz wysokos¢ 250mm.

Elementy jest wykonany z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.

Witasciwosci wymagania

Opdr poslizgu:

- w warunkach suchych <105 PTV
- w warunkach zawilgoconych >75PTV
Odpornos¢ na Scieranie w urzadzeniu Tabera, mg <560
Wytrzymatosé na rozcigganie, MPa > 0,65
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % >40

Odpornos$é¢ na dziatanie cykli hydrotermicznych:

- spadek wytrzymatosci na rozcigganie, % <6
- zmniejszenie wydtuzenia wzglednego przy zerwaniu, % <10
- ocena makroskopowa bez sladéw uszkodzen lub
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zmian wygladu zewnetrznego

Odporno$é na sztuczne starzenie:

- kontrast probki naswietlanej i nie naswietlanej w skali szarej, stopien >4

2.2 Sktadowanie obrzezy
Obrzezg mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typdw, rodzajéw,
ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielko$ci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktadad z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢
2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokos$ci obrzezy.

2.3 Materiaty na podsypke i do zapraw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
a) na podsypke piaskowaq
e piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
e piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw
e mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113 [10], cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-EN 1008.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12]

2.4 Materialy na fawy

Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowac beton klasy B15 z oporem.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 1.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania
podsypki piaskowej, wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce $rodkéw transportu podano w ST 1. Z uwagi na nieznaczny rozmiar i ciezar
elementéw gotowych zastosowaé ogdlnie dostepne srodki transportowe. Przewidzie¢ zatadunek i roztadunek
reczny. Elementy winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w trakcie transportu, co moze
spowodowac ich uszkodzenie, badz znieksztatcenie.

Obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Nalezy uktadad je na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac sie w warunkach
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Obrzeza zamontowa¢ w lokalizacji zgodnej z projektem zagospodarowania terenu. Migjsce prac montazowych
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na obszarze prowadzenia robdt oséb niepowotanych. Montazu
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obrzezy dokonywaé niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy. Montaz wykona¢ na tawie betonowej z
oporem.
5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot
Sposéb wykonania robdét powinien by¢é zgodny z dokumentacjg projektowag i SST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalent podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych
w zatgcznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
e roboty przygotowawcze,
e wykonanie tawy,
e ustawienie obrzezy,
e wypetnienie spoin,
e roboty wykonczeniowe.
5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:
e  ustali¢ lokalizacje robot,
e ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych,
e usungc przeszkody
e  ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt,
o okresli¢ kolejnosé, sposdb i termin wykonania robot.
5.3 Wykonanie tawy
Koryto pod fawe
Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalne;j
metody Proctora.
tawa betonowa
tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-63/B-
06251 [7], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowsa.

5.4 Ustawienie obrzezy
Zasady ustawiania kraweznikow
Umiejscowienie obrzezy wg dokumentacji projektowe;j
Ustawienie obrzezy na fawie betonowej
Ustawianie kraweznikdw na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowe] o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Wypetnianie spoin obrzezy betonowych:

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-
piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2.Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢
woda. Dla zabezpieczenia przed wptywamitemperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowe;j
i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng fawy.
t3aczenie obrzezy bezpiecznych:

taczenie elementéw miedzy sobg nastepuje dzieki wykorzystaniu karbowanych kotkéw montazowych ¢15mm x
95mm. Cztery kotki montazowe sg umieszczane w dwdch krawedziach kazdego elementu.

Roboty wykoriczeniowe
Roboty wykoriczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Do robdt wykonczeniowych nalezg
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:,

e roboty porzadkujace otoczenie terenu robdt.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 1.
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Sprawdzenia jakosci wykonania robdt polega na wizualnej ocenie wykonania robdt, usuniecia gruzu oraz
pozostawienia w czystosci miejsc demontazu. Fakt ten Kierownik Budowy potwierdza wpisem do dziennika
budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robot okreslono w ST 01.

Odbiér odbywa sie na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét. Inspektor nadzoru dokona odbioru
robdét zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w niniejszym opracowaniu spowodujg
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, ktéry zarzadzit ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawg odbioru robdt powinny stanowig nastepujace dokumenty:

o dokumentacja techniczna,

o dziennik budowy,

o protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,

o protokoty koniecznosci,

o protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

o aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,
o wyniki badan laboratoryjnych,

o ekspertyzy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa ptfatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

e  PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

e  PN-EN 1340:2004 i PN-EN 1340:2004/AC Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

e PN-88/B-06250 Beton zwykty

e PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

e PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

e PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 08 ELEMENTY WYPOSAZENIA

1 CczESC OGOLNA

11 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STO8 sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt,
ktére zostang wykonane w ramach zadania:,,BUDOWA SHOWNIZEWNETRZNE) W RAMACH PROGRAMU OTWARTE
STREFY AKTYWNOSCI".

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
robot.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonywania i odbioru wyposazenia: urzagdzenia sitowni
zewnetrznej (7 szt.), siedziska (4 szt.), kosze na $mieci (3 szt.), stolik do gier towarzyskich

(1 szt.), stojaki na rowery (4 szt) . Lokalizacja poszczegdlnych elementdw zgodnie z rysunkiem zagospodarowania
terenu.

1.4 Okreélenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 01.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 01.

2 MATERIALY
21 Urzadzenia siftowni zewnetrznej
211 Z1 — Zestaw typu Wyciag goérny, (na ilustracji przyktadowa propozycja)

DANE TECHNICZNE:

e szerokosé: 70 cm

e dtugos¢: 159 cm

* wysokos¢ catkowita: 251 cm

¢ wysokos$¢ swobodnego upadku: 72 cm

Strefy bezpieczenstwa:
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e szerokosé: 370 cm
e dtugos¢: 470 cm

Materiaty:

e stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE

2.1.2 72 —Zestaw typu Biegacz, (na ilustracji przyktadowa propozycja)

DANE TECHNICZNE:

e szeroko$¢: 107 cm

e dtugos¢: 162 cm

¢ wysokos¢ catkowita: 125 cm

¢ wysokos¢ swobodnego upadku: 23 cm

Strefy bezpieczenistwa:
e szeroko$¢é: 407 cm

e dtugosc: 493 cm

Materiaty:

e stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE

21.3 Z3 —Zestaw typu Prasa nozna, (na ilustracji przyktadowa propozycja)

DANE TECHNICZNE:

e szeroko$¢é: 58 cm

e dtugos¢: 146 cm

¢ wysokos¢ catkowita: 205 cm

¢ wysokos¢ swobodnego upadku: 58 cm

Strefy bezpieczenistwa:
e szeroko$é: 358 cm

e dtugosc: 488 cm

Materiaty:

e stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE
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214 Z4 — Zestaw typu Orbitrek, (na ilustracji przyktadowa propozycja)

DANE TECHNICZNE:

e szeroko$é: 52 cm

e dtugos¢: 147 cm

¢ wysokos¢ catkowita: 188 cm

¢ wysokos¢ swobodnego upadku: 48 cm

Strefy bezpieczenstwa:
e szeroko$¢: 352 cm

e dtugosc¢: 447 cm

Materiaty:
e stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE

215 Z5 —Zestaw typu Balans, (na ilustracji przyktadowa propozycja)

T

DANE TECHNICZNE:

e szeroko$é: 152 cm

e dtugos¢: 167 cm

¢ wysokos¢ catkowita: 131 cm

¢ wysokos¢ swobodnego upadku: 60 cm

Strefy bezpieczenstwa:
e szeroko$¢: 452 cm

e dtugosc: 468 cm

Materiaty:
e stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE
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2.1.6 Z6 — Zestaw typu Rowerek, (na ilustracji przyktadowa propozycja)

DANE TECHNICZNE:

e szerokosé: 53 cm

e dtugos¢: 130 cm

¢ wysokos$¢ catkowita: 134 cm

¢ wysokos$¢ swobodnego upadku: 77 cm

Strefy bezpieczenstwa:
e szerokosé: 353 cm
e dtugos¢: 430 cm

Materiaty:

e stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE
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Konserwacja i kontrola urzadzen

Zgodnie z norma EN 16630:2015 (E)

Konserwacija:

Wszelkiego rodzaju czynnosci konserwujgce elementdw objetych gwarancjg w czasie jej trwania nalezy
konsultowac z producentem urzadzen.

Zalecenia dotyczace kontroli urzadzenia zgodnie z normg EN 16630:2015 (E):

1) Kontrola okresowa - zalecana przynajmniej raz w tygodniu lub czesciej jezeli urzadzenie jest intensywnie
uzytkowane lub jest szczegdlnie narazone na wandalizm.

W ramach kontroli okresowej nalezy sprawdzic:

- Stabilnos¢ konstrukgji

- Kompletnos¢ elementéw zestawu

- Wystepowanie peknie¢, ostrych krawedzi i innych uszkodzen

- Czysto$¢ w okt urzadzenia (szczegdlne zagrozenie stanowi rozbite szkto) oraz wyréwnanie nawierzchni
bezpiecznej

2) Kontrola funkcjonalna - zalecana raz na trzy miesigce.
Obejmuje zakres kontroli okresowej powiekszong o sprawdzenie funkcjonalnosci urzadzenia.

- W ramach kontroli funkcjonalnej nalezy dokonac ogledzin elementéw nierozbieralnych (kompletnosc
zaslepek i maskownic)

- Sprawdzi¢ stabilnos¢ stupow

- Sprawdzi¢, wyrownac sypka nawierzchnie bezpieczng a w przypadku gdy jej poziom siega wiecej niz 10cm
ponizej oznaczonego poziomu powierzchni treningu - uzupetnic

- Dociggna¢ $ruby oraz napig¢ liny poprzez obrét lin (w przypadku wystepowania lin)

- Sprawdzi¢ dziatanie tozysk

- Sprawdzi¢ zuzycie gumowych odbojnikdw

3) Kontrola funkcjonalna i gtéwna - obowigzkowa raz w roku.

Kontrola gtdwna obejmuje:

- Sprawdzenie statecznosci konstrukcji

- Sprawdzenie i rekonstrukcja uszkodzonych powtok antykorozyjnych

- Sprawdzenie stanu fundamentu

- Sprawdzenie i wyréwnac sypkiej nawierzchni bezpiecznej. W przypadku gdy jej poziom siega wiecej niz
10cm ponizej 0znaczonego poziomu powierzchni treningu - uzupetnic

2.2 Siedziska 4 szt. (na ilustracji przyktadowa propozycja)

Produk typu/ Simple Hi firmy Improdukcja

nie gorszy niz

Materiat Konstrukcja: Stal zwykta / ocynk i lakier proszkowy RAL 9006
Siedzisko,oparcie: Drewno krajowe / $wierk
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Dane techniczne

Wymiary: 1960 x 530 x 820 mm

51

Montaz Montaz przez osadzenie w fundamencie
(przedtuzony element do zabetonowania)
23 Pojemnik na odpady 3 szt. (na ilustracji przyktadowa propozycja)
Produkt typu/ Square firmy Improdukcja

nie gorszy niz

Materiat

stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 9006

Dane techniczne

42 x 45 x 80

Montaz Montaz przez osadzenie w fundamencie
(dospawany element do zabetonowania)
2.4 Stolik do gier towarzyskich 1 szt.
Produkt typu/ Stot betonowy rekreacyjny do gry z dwoma planszami

nie gorszy niz

Firmy ARTBUD

Materiat

Beton zbrojony ptukany i szlifowany — grys granitowy,

Drewno iglaste- bezbarwne,
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Pole gry z gresowych ptytek mrozoodpornych

Dane techniczne 200 x 200 x 80
Waga: 580 kg

Montaz Zakotwienie stotu poprzez pzykrecenie do podfoza lub wkopanego
obcigznika

25 Stojaki na rowery 4 szt. (na ilustracji przyktadowa propozycja)

Produkt typu/ Mmcite SL 505 lotlimit

nie gorszy niz

Materiat Stalowa ocynkowana konstrukcja powlekana piecowym lakierem
proszkowym w

kolorze RAL 7012.

Dane techniczne Konstrukcja z L-profili 60 x 60 x 6 m, ptytki spawane laserowo
grubos¢ 10 m

Wysokos¢ 1005 mm, catkowita 1100 mm

Szeroko$¢ 600 mm

Grubos$¢ 60 mm

Waga 18 kg

Montaz Kotwienie pod ptytki niewidocznymi srubami M12 do betonowego
fundamentu,

zgodnie z dokumentacjg urzadzenia

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST 01.
Roboty zwigzane z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji mogg by¢é wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST 01.
Materiaty mogg by¢ przywozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania ruchu drogowego.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWILANYCH
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 01.

Montaz — wykopanie dotkdw pod gotowe prefabrykaty osadzenia urzagdzen wg wytycznych producenta.
Urzadzenia zamontowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Miejsce prac montazowych
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na obszarze prowadzenia robét oséb niepowotanych. Montazu
urzadzen dokonywac niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy. Montaz — wykopanie dotkéw pod
gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urzgdzen wg instrukcji
producenta montazu danego urzgdzenia .

6 OPIS DZIAYAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogdlne
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 01.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z umowa pod wzgledem
zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

6.2 Nalezy sprawdzic:

e Zgodnos¢ ilosciowa i jakosciowg dostarczonych urzadzen z wytycznymi projektu

e 7godno$¢ danych techniczny elementéw sktadowych, catych urzadzen badZz gotowych wyrobdw, z
dokumentacjg projektowg, a w szczegdlnosci zastosowane przekroje, srednice i grubosci scianek
elementéw sktadowych

e 7godnos¢ kolorystyki urzgdzen

6.3 Dostawca urzadzen powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu:
¢ informacje identyfikujgca producenta (importera),
¢ dokumentacje techniczng, w ktérej wskazane bedzie w jaki sposdb sprzet zostat wyprodukowany
(informacja o konstrukcji urzadzenia, jego wymiarach, uzytych materiatach, farbach i lakierach i lista
zalecanych czesci zamiennych),
e instrukcje zawierajacg informacje o zalecanym sposobie montazu, sprawdzmy doktadnie
szczegOlnie to, co jest napisane matym drukiem, aby wszystko byto zgodne ze ztozonym zamdwieniem,

e instrukcje obstugi, wtgcznie z danymi na temat bezpiecznych odlegtosci pomiedzy urzadzeniami
(najlepiej w formie graficznej), zasadach kontroli i konserwacji,

e certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ sprzetu z normami

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace odbioru robdt okreslono w ST 01.

Odbiér odbywa sie na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét. Inspektor nadzoru dokona odbioru
robdét zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w niniejszym opracowaniu spowodujg
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, ktéry zarzadzit ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawg odbioru robdt powinny stanowig nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja techniczna,
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e dziennik budowy,

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt,

e protokoty koniecznosci,

e protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

e aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,
¢ wyniki badan laboratoryjnych,

e ekspertyzy.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa pfatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Obowigzuja:

¢ Instrukcje montazu producenta.

e PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metody

e badan. Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

e PN-EN 16630:2015-06E - Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state

e  PN-H-04609 Korozja metali. Terminologia.

e PN-H-04653 Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyrobéw metalowych
zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

e PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan, PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie z jej
nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 09 NASADZENIA

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STO9 sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt,
ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,BUDOWA SItOWNI ZEWNETRZNE) W RAMACH PROGRAMU
OTWARTE STREFY AKTYWNOSCI”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wy-konaniu
robot.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z nasadzeniem
projektowanej zieleni zgodnie z dokumentacjg projektows.

1.4 Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 01.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 01.

2 MATERIAtY

Do nasadzen nalezy wykorzystac¢ gatunki roslin i drzew wymienione w Projekcie Budowlano — Wykonawczym.
Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z norma PN-R-67023 i PN-R-67022, wtasciwie oznaczony, tzn.
musi mie¢ etykiety, na ktérych podana jest wtasciwa nazwa tacifska, forma, wybar.

Materiat roslinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

KRZEWY:

e powinny posiada¢ przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconych pedéw, gtéwnie z typowymi dla
gatunku rozgatezieniami,

¢ wysokos$¢ krzewdéw 20 — 40 cm,

¢ bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

Wady nie dopuszczalne:

* silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewow,

¢ odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

e $lady zerowania szkodnikow,

¢ oznaki chorobowe,

* zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

e martwice i pekniecia korony,

¢ uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

e dwupedowe korony drzew formy piennej,

¢ uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

e zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka,
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Do czasu wysadzenia roslin powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed

wyschnieciem. Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym. Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST 01.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu, podano w ST 01. Transport materiatéw do zieleni moze by¢
dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST 01.

5.2 Nasadzenia
Projektowane nasadzenia krzewow i drzew nalezy dokonywaé w doty sadzeniowe z petng zaprawa ziemi
urodzajnej w dotach wraz z rozplantowaniem pozostatej ziemi. Po dokonaniu nasadzen glebe nalezy
mulczowac drobno mielona korg drzew iglastych warstwa gr. 3cm.

6 OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

7 ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace odbioru robdt okreslono w ST 01.

Odbiér odbywa sie na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét. Inspektor nadzoru dokona odbioru
robdét zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w niniejszym opracowaniu spowodujg
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, ktéry zarzadzit ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawg odbioru robdt powinny stanowig nastepujgce dokumenty:

o dokumentacja techniczna,

o dziennik budowy,

o protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,

o protokoty koniecznosci,

o protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

o aprobaty i certyfikaty dla materiatow budowlanych,
o wyniki badan laboratoryjnych,

o ekspertyzy.

8 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa pfatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Obowigzuja:

o ogodlnie przyjete zasady techniki

. wszystkie obowigzujgce europejskie normy w najnowszej wersji
o wszystkie obowigzujgce niemieckie normy w najnowszej wersji
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o wszystkie obowigzujgce wytyczne zwigzkéw zawodowych, stowarzyszert zawodowych
o polecenia obrobki i przepisy od odpowiednich producentéw produktow
o PN-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 10 REKULTYWACIA TERENU | OBSIANIE TRAWA

1 CczESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST10 sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdét
rekultywacyjncyh, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,BUDOWA SHOWNI ZEWNETRZNE) W RAMACH
PROGRAMU OTWARTE STREFY AKTYWNOSCI".

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu

robot.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z odtwarzaniem

nawierzchni zielonej, uszkodzonej podczas robét budowlanych.

1.4 Okreélenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 01.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
celu realizacji zadania budowlanego.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 01.

2 MATERIALY
21 DOSIEW TRAWY
Intensywnos¢ uzytkowania nawierzchni trawiastej podczas robdt budowlanych powinna zostac ograniczona do
minimum. Dosiew traw stosuje sie w przypadku zniszczenia czesci murawy podczas robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia ubytkdw powstatych podczas prac budowlanych.

211 Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow. Gotowa mieszanka
traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
Mieszanka piaskowo-ziemna (piasek ptukany 65%, ziemia kompostowa 20%, torf odkwaszony 15%) gr. 12 cm.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST 01.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu, podano w ST 01. Transport materiatéw do zieleni moze by¢

dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

BiASTUDIO AL. WOISKA POLSKIEGO 9, 70-470 SZCZECIN
www.biastudio.pl, info@biastudio.pl, 510-132-222



DeQ .

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

51 Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST 01.
Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen. Teren powinien by¢é wyréwnany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana, przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabié,siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny,
najpdzniej do potowy wrzesnia, na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,
chyba ze ST przewiduje inaczej, przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka, po
wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka mozna juz
nie stosowac watu gtadkiego, mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego
w ST.

5.2 Pielegnacja trawnikéw
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:
e pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

¢ nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkoéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowe
pazdziernika),

koszenia trawnikdéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy
czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy, chwasty trwate w
pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duza
ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy
przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane

6 OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

7 ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace odbioru robdt okreslono w ST 01.

Odbiér odbywa sie na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét. Inspektor nadzoru dokona odbioru
robdét zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w niniejszym opracowaniu spowodujg
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, ktéry zarzadzit ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawg odbioru robdt powinny stanowig nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt,

e protokoty koniecznosci,

e protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

e aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,

¢ wyniki badan laboratoryjnych,

e ekspertyzy.

8 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
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Podstawa pfatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Obowigzuja:

e ogdlnie przyjete zasady techniki

e wszystkie obowigzujgce europejskie normy w najnowszej wersji

e wszystkie obowigzujgce niemieckie normy w najnowszej wers;ji

e wszystkie obowigzujgce wytyczne zwigzkdéw zawodowych, stowarzyszen zawodowych

¢ polecenia obrébki i przepisy od odpowiednich producentéw produktéow

* PN-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

e PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009
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